

Προϋπολογισμός μελέτης σε (€)

α/α	Άρθρο. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδος σε (€)	Ποσότητα	Δαπάνη σε (€)
		Ομάδα 1. ΟΔΙΚΑ (Α)-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1.1	ΟΔΟ-Α-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	m ³	27,00	60,50	1.633,50
		Σύνολο δαπανών ομάδας εργασιών 1.					
		Ομάδα 2. ΟΔΙΚΑ (Β) ΤΕΧΝΙΚΑ					
2.1	ΟΔΟ-Β-29.3.1	Κατασκευή ρειθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	94,20	52,85	4.978,47
2.2	ΟΔΟ-Β-30.3	Σιδηρούς δομικό πλέγμα Β500C κατά ΕΛΟΤ 1423-3 (S500s) εκτός υπόγειων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	1,15	1.014,72	1.166,93
2.3	ΟΔΟ-Β-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	9,60	255,00	2.448,00
2.4	ΣΧΕΤ-ΟΔΟ-Β-81	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2922	m ²	17,30	528,50	9.143,05
		Σύνολο δαπανών ομάδας εργασιών 2.					
		Αθροισμα δαπανών κατά τη μελέτη (Σ.σ.)					
		Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Χ (Σ.σ.)					
		Συνολική Δαπάνη Έργου (Σ.Σ.)					
		Απρόβλεπτα 15% Χ (Σ.σ.)					
		Δημοπρατούμενο Σύνολο (Σ1)					
		Απολογιστικά Αναδόχου, (πλαστικές σωλήνες απορροών)					
		Εργολαβικό Σύνολο (Σ2)					
		Φ.Π.Α. 24% Χ (Σ2)					
		Σύνολο Δαπάνης Έργου (με Φ.Π.Α.) (Σ3)					

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 ΨΑΧΝΑ : 21-7-2017
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.ΔΗΜΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΕΑΣ
 ΨΑΧΝΑ: 21-7-2017

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
 ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Α

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
 ΔΙΠΛ/ΧΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ.Σc ΠΕ3/Α