

Προϋπολογισμός μελέτης σε (€)

α/α	Άρθρο. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδος σε (€)	ΕΤΕΠ	Ποσότητα	Δαπάνη σε (€)
Ομάδα 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ΣΤ)-Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές								
1.1	ΟΙΚ-61.29	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	ΟΙΚ 6118	kg	3,40	08-07-01-03	500,00	1.700,00
1.2	ΟΙΚ-72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	23,50	03-05-01-00	45,00	1.057,50
		Σύνολο δαπανών ομάδας εργασιών 1.						2.757,50
Ομάδα 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (Ε)-Επενδύσεις, επιστρώσεις								
2.1	ΣΧ-ΟΙΚ-73.11	Επιστρώσεις με κυβόλιθους πάχους δεκ. και σχεδίου διπλού ταύ ή ορθογώνιοι	ΟΙΚ 7311	m2	15,00	03-07-03-00	1200,00	18.000,00
		Σύνολο δαπανών ομάδας εργασιών 2.						18.000,00
		Σύνολο δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη (Σ.σ.)						20.757,50
		Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Χ (Σ.σ.)						3.736,35
		Συνολική Δαπάνη Έργου (Σ.Σ.)						24.493,85
		Απρόβλεπτα 15% Χ (Σ.σ.)						3.674,08
		Δημοπρατούμενο Σύνολο (Σ1)						28.167,93
		Εργολαβικό Σύνολο (Σ2)						28.167,93
		Φ.Π.Α. 24% Χ (Σ2)						6.760,30
		Σύνολο Δαπάνης Έργου (με Φ.Π.Α.) (Σ3)						34.928,23

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 ΨΑΧΝΑ : 18/09/2017
 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΤΥ

ΨΑΧΝΑ : 18/09/2017
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
 ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Α'

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΟΚΑΣ
 ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Β'

