

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
			Αναθεώρησης				Μερική
ΟΜΑΔΑ:Α- ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
1	Γ-4	Ισοπεδωτική στρώση εφαρμοζόμενη σε βραχώδη ορύγματα	ΟΔΟ-3111.Β	m ²	120,00*	0,90*	108,00
2	B-29.2.2	Τσιμεντοστρώσεις Κοιτοστρώσεις,εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	μ3	112	89,80	10057,60
3	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	1450	1,15	1667,50
Σύνολο δαπανών ομάδας εργασιών 1.							11833,10
Αθροισμα δαπανών κατά τη μελέτη (Σ.σ.)							11.833,10
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Χ (Σ.σ.)							2.129,96
Συνολική Δαπάνη Έργου (Σ.Σ.)							13.963,06
Απρόβλεπτα 15% Χ (Σ.σ.)							2.094,46
Δημοπρατούμενο Σύνολο (Σ1)							16.057,52
Αναθεώρηση							71,52
Εργολαβικό Σύνολο (Σ2.)							16.129,03
Φ.Π.Α. 24% Χ (Σ2)							3.870,97
Σύνολο Δαπάνης Έργου (με Φ.Π.Α.) (Σ3)							20.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΨΑΧΝΑ30-11-2018
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΤΥ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
 ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣΤΕ3/Α

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΨΑΧΝΑ 30-11-2018
 Ο ΣΥΝΤΑΞΕΑΣ

ΤΡΙΑΝΤ.ΠΟΥΡΝΗΣ
 ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΤΕ3/Α