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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ   ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ  ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ                                              

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                               

Ταχ.  ∆/νση   :  Αβάντων 18                                           

Ταχ.κώδικας  :  344 00  ΨΑΧΝΑ                                                                

 

 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 18/2020 

ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ  ΣΕ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ & ΣΕ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 
74.350,40€ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο διαγωνισµού 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών για την επισκευή υφιστάµενων βλαβών σε 
απορριµµατοφόρα, φορτηγά και σε  µηχανήµατα έργου της Υπηρεσίας Καθαριότητας και της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων για τέσσερις (04) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης ή και µέχρι εξαντλήσεως του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού.  

Οι εργασίες επισκευής  εκτελούνται κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη για επισκευή και συντήρηση οχηµάτων, και δεδοµένης 
της  έλλειψης ειδικευµένου τεχνικού προσωπικού και συνεργείου επισκευών  στο εργοτάξιο του ∆ήµου θα πρέπει 
να γίνει ανάθεση σε ιδιώτες. 

∆ιευκρινίζεται ότι, καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε ακριβής προσδιορισµός του κόστους κάθε βλάβης και  της προς  
προµήθεια ποσότητας ανταλλακτικών-υλικών ή εργασιών, επειδή  η  προσµέτρηση των ανταλλακτικών / εργασιών  είναι   
αδύνατη από τη φύση της σύµβασης, (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων επισκευών βλαβών του  κάθε  οχήµατος  
ξεχωριστά),  για   το  λόγο  αυτό, ο ενδεικτικός  προϋπολογισµός  της  παρούσης  περιλαµβάνει ενδεικτικές τιµές των επιµέρους 
ανταλλακτικών-υλικών & εργασιών, και την κατ’ εκτίµηση δαπάνη του συνόλου κάθε οµάδας οµοειδών ανταλλακτικών-υλικών, 
εργασιών και το γενικό σύνολο. 

Επίσης, δεν είναι δυνατή η προµήθεια όλων των ανταλλακτικών τους,  διότι αφενός  αυτό  απαιτεί  πολύ µεγάλο χώρο αποθήκης 
τον οποίο  ο ∆ήµος ∆ιρφύων - Μεσσαπίων δεν διαθέτει,  αφετέρου δε  διότι το κόστος  κτήσης πλήρους σειράς όλων αυτών των 
ανταλλακτικών και  αναλώσιµων θα κόστιζε µερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ µε το συγκεκριµένο διαγωνισµό και  την 
κατά περίπτωση επιλογή της αναγκαίας προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών για κάθε επισκευή ελαχιστοποιείται η δαπάνη. 

Η  διάθεση  και  κατανοµή των ποσών θα  γίνει βάσει των πραγµατικών  αναγκών της Υπηρεσίας  οι οποίες  θα  προκύψουν και 
µόνο για τέσσερις (04) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης  ή µέχρι εξάντλησης του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού.  

Τα  ανταλλακτικά-εξαρτήµατα  που θα χρησιµοποιηθούν στις εργασίες επισκευών και αποκατάστασης βλαβών θα  είναι  
καινούργια, καλής ποιότητας  και  κατασκευής, θα  βρίσκονται  σε  καλή κατάσταση και  θα  προέρχονται  από αναγνωρισµένους  
οίκους  κατασκευής. Θα τηρούν τις  απαιτούµενες  προδιαγραφές  και  θα  αποδεικνύεται  σε  κάθε περίπτωση  µε τα αναγκαία 
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO9001/2015, CE  κτλ.  Θα παρέχουν τις   απαιτούµενες εγγυήσεις όταν και  όποτε 
απαιτηθεί από την Υπηρεσία. 
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Οι υποψήφιοι προµηθευτές υπηρεσιών συντήρησης (συνεργεία επισκευών) πρέπει επί ποινή αποκλεισµού: 

 

• να προσκοµίσουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ, η οποία είναι διαφορετική για κάθε κατηγορία οχηµάτων 

(επιβατικά και ΙΧΦ κάτω των 3,5 τόνων και ΙΧΦ και λοιπά µηχανοκίνητα άνω των 3,5 τόνων).  

• Να προσκοµίσουν βεβαίωση µε δηλωθέν τεχνικό προσωπικό (ονοµατεπώνυµο – ειδικότητα)  

• Να προσκοµίσουν βεβαίωση ότι διαθέτουν κατάλληλο όχηµα για την άµεση µετάβαση σε συντηρήσεις. 

• Να προσκοµίσουν βεβαίωση για ανταπόκριση εντός δύο ωρών. 

• Να προσκοµίσουν βεβαίωση από το εργοτάξιο του ∆ήµου ότι έλαβαν γνώση σχετικά µε τα οχήµατα και τα 

µηχανήµατα έργου του ∆ήµου. 

• Να προσκοµίσουν έγκυρο πιστοποιητικό τεκµηριωµένου Συστήµατος  ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO9001 

(αφορά την παροχή εργασίας επισκευών). 

Όσον αφορά το/τα συνεργείο/συνεργεία που θα αναλάβουν εργασίες συντήρησης και επισκευών θα πρέπει υποχρεωτικά και µε 
ποινή αποκλεισµού να: 

• Να φέρει διακριβωµένο φρενόµετρο για τον έλεγχο των φρένων των υπό συντήρηση οχηµάτων. 
• Να διαθέτει άδεια ελέγχου συστηµάτων ABS µε αριθµό έγκρισης και πιστοποιητικό ελέγχου από αρµόδιο 

Φορέα. 
• Να διαθέτει διακριβωµένο τζογόµετρο για τον έλεγχο φθαρµένων αρθρώσεων των υπό συντήρηση 

οχηµάτων. 
• Να διαθέτει διακριβωµένη συσκευή ανάλυσης καυσαερίων για τον έλεγχο εκποµπών καυσαερίων των υπό 

συντήρηση οχηµάτων. 
• Ο µηχανολογικός εξοπλισµός του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι αναλυτικά 

αποτυπωµένος στην µελέτη µηχανολογικής εγκατάστασης του υποψήφιου συνεργείου η οποία θα πρέπει 
να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του αρµόδιου για την εγκατάσταση µηχανικού. 

Οι επισκευαστικές εργασίες θα  ακολουθούν  τους κανόνες της καλής τέχνης, θα  γίνονται οι απαραίτητες για κάθε περίπτωση 
εργασίες και δοκιµές και το όχηµα – µηχάνηµα θα παραδίδεται επισκευασµένο στο ∆ήµο ∆ιρφύων - Μεσσαπίων. 

  

 Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις: 
Η διενέργεια του  διαγωνισµού και  η προµήθεια θα γίνουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ήτοι αναλυτικά: 

�  του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
� του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών 

του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 1,   

� της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για 
την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  

� του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
� του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  
� του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
� του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και 

άλλες διατάξεις», ,  
� του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 

13 έως 15, 
� του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
� της µε αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017 τεύχος Β') Υπουργικής Απόφασης µε την οποία ρυθµίζονται 

ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.  

� την Υ.Α. 3491/31-05-2017 (ΦΕΚ 1992/09-06-2017 τεύχος Β') µε την οποία καθορίζεται ο χρόνος και ο    τρόπος 
υπολογισµού της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 

� την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'), µε την οποία καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος 
υπολογισµού της κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, καθώς και λοιπές λεπτοµέρειες εφαρµογής της παραγράφου 3, του 
άρθρου 350 του ν. 4412/2016. 
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� των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά 
ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Τα προς προµήθεια είδη και οι αντίστοιχες εργασίες θα καλύψουν τις ανάγκες των οχηµάτων και λοιπών µηχανηµάτων που 
βρίσκονται στην κυριότητα του ∆ήµου ∆ιρφύων - Μεσσαπίων σε ανταλλακτικά και λοιπά υλικά για τη επισκευή βλαβών τους.  

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών επισκευής 
µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων έργων προϋπολογίζεται στο ποσό των εβδοµήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων 
πενήντα Ευρώ και σαράντα λεπτά  (74350,40€) µε Φ.Π.Α., [59960,00€ + ΦΠΑ 24% 14390,40€],  η οποία 
προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους  και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2020  

 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗ 

20-6263.002 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΛΠ ΜΕΣΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ) 
29946,00 

20-6264.002 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧ/ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ) 11978,40 

30-6263.002 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΛΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ) 
19939,20 

30-6264.00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ) 12486,80 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 74350,40 

                                                                                                                      

                                                                                                                               

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - CPV 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

CPV 
34913000-0 

 (∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

50114100-8 

 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) 

∆ΑΠΑΝΗ  

ANA CPV 
13950,00 60400,40 

 

Ο προϋπολογισµός της παρούσας µελέτης αναλύεται επίσης ως εξής: 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ                                                                                         13950,00€ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ                                                  60400,40€                                                      

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                     74350,40€ 

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης της προµήθειας και εργασίας θα πραγµατοποιηθεί µε Συνοπτικό 
∆ιαγωνισµό και µε κριτήριο ανάθεσης την από οικονοµικής άποψης συµφερότερη προσφορά βάση τιµής. 

Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους διακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου ∆ιρφύων - Μεσσαπίων.          
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                                                                                                                          Ψαχνά, 06-08-2020 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΩΤΑΣ  

Ο∆ΗΓΟΣ ∆Ε29/Α 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕ ∆Ε28/Β 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

∆ΙΠΛ. ΜΗΧAΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc. 

ΠΕ5/A 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ   ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ  ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ                                              

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                               

 

 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 18/2020 

ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ  ΣΕ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ & ΣΕ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 
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Ταχ.  ∆/νση   :  Αβάντων 18                                           

Ταχ.κώδικας  :  344 00  ΨΑΧΝΑ                                                                

74350,40€ 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 Γενικές Πληροφορίες 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση εργασιών για την επισκευή υφιστάµενων βλαβών 

απορριµµατοφόρων,  φορτηγών  και µηχανηµάτων έργων, για τέσσερις (04) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης ή 
και µέχρι εξαντλήσεως του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 

β) Επειδή  ο ∆ήµος ∆ιρφύων – Μεσσαπίων δε διαθέτει δικό του συνεργείο επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων για οποιαδήποτε 
βλάβη παρουσιαστεί , τα οχήµατα στέλνονται κατόπιν γραπτής εντολής επιθεώρησης σε εξωτερικό συνεργείο.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός τριών (3) ηµερών από τη µεταφορά του οχήµατος στο συνεργείο να υποβάλει 
γραπτώς στον ∆ήµο  το ∆ελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήµατος µε αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούµενης 
συντηρήσεως αυτού καθώς και των απαιτουµένων ανταλλακτικών & εργατοωρών εργασίας και εκτίµηση της σχετικής δαπάνης. Το 
∆ελτίο αυτό διαβιβάζεται στην υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση από τον Υπεύθυνο του Γραφείου Κίνησης και τον επιβλέποντα.  

Κατόπιν της έγκρισης του ∆ελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήµατος, επισκευάζεται το όχηµα και συντάσσεται Πρωτόκολλο, µε 
αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της γενοµένης συντηρήσεως αυτού καθώς και των ανταλλακτικών που 
χρησιµοποιήθηκαν µε την τελική δαπάνη.  

Συγκεκριµένα µε βάση το ∆ελτίο ο ανάδοχος θα προσκοµίζει έγγραφη προσφορά όπου θα φαίνεται ο κωδικός και 
το κόστος του ανταλλακτικού από τον επίσηµο τιµοκατάλογο της αντιπροσωπείας (όταν πρόκειται για καινούριο 
γνήσιο ανταλλακτικό) του προς επισκευή οχήµατος προκειµένου ο επιβλέπων να εφαρµόσει την προσφερθείσα 
έκπτωση επί αυτών στην τιµολόγηση. Επίσης κατά το στάδιο της επισκευής θα πιστοποιήσει τις πραγµατοποιηθείσες 
εργατοώρες επισκευής , σε ακολουθία πάντα µε τις εκτιµώµενες στο ∆ελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και τις εργατοώρες που 
προκύπτουν από το πρόγραµµα συντήρησης οχηµάτων ανά τύπο οχήµατος και είδος επισκευής. 

Στην περίπτωση χρήσης µεταχειρισµένων ή µη γνήσιων ανταλλακτικών οι τιµές τους  προκύπτουν κατόπιν προσφοράς και επί 
αυτών εφαρµόζεται η προσφερθείσα έκπτωση του αναδόχου. 

Στην περίπτωση χρήσης ανταλλακτικών ανεξάρτητων κατασκευαστών  οι τιµές καταλόγου θα λαµβάνονται από τον εισαγωγέα-
αντιπρόσωπό τους. 

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.990,00 ευρώ, (άνευ Φ.Π.Α.).                                                                 

 
ΑΡΘΡΟ 2  Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
Η διενέργεια του  διαγωνισµού και  η προµήθεια θα γίνουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ήτοι αναλυτικά: 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 

καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  
• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  
• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
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• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 

διατάξεις», ,  
• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 

έως 15, 
• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
• της µε αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017 τεύχος Β') Υπουργικής Απόφασης µε την οποία ρυθµίζονται ειδικότερα 

θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης.  

• την Υ.Α. 3491/31-05-2017 (ΦΕΚ 1992/09-06-2017 τεύχος Β') µε την οποία καθορίζεται ο χρόνος και ο    τρόπος 

υπολογισµού της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
• την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'), µε την οποία καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος υπολογισµού 

της κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, καθώς και λοιπές λεπτοµέρειες εφαρµογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 
4412/2016. 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση 
Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 

 

ΑΡΘΡΟ 3 Στοιχεία Σύµβασης 
Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι: 

α) ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας. 

β) Προϋπολογισµός και τιµολόγιο της προσφοράς. 

γ) Συγγραφή υποχρεώσεων 

δ) Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 Εγγυήσεις 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 2% επί της συµβατικής αξίας  χωρίς Φ.Π.Α.  

 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατατίθεται Γραµµάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της προµήθειας & εργασίας και 
θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συµβατικής αξίας  χωρίς Φ.Π.Α..  

 

ΑΡΘΡΟ 5  Τρόπος Πληρωµής 
Η προσφερόµενη έκπτωση είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν υπόκειται για 
κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

Η πληρωµή θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής που θα εκδίδεται µετά την επισκευή του οχήµατος και εφόσον η επιτροπή 
παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα. 

Επειδή η παράδοση των ανταλλακτικών και οι επισκευές  θα είναι τµηµατικές, σύµφωνα µε τις προκύπτουσες ανάγκες του ∆ήµου 
∆ιρφύων - Μεσσαπίων, θα εκδίδεται τιµολόγιο του προµηθευτή αµέσως µετά την παράδοση των υλικών και την εκτέλεση της 
εργασίας. Ο ∆ήµος  υποχρεούται να εξοφλεί τον προµηθευτή µετά τη θεώρηση του πρώτου Χρηµατικού Εντάλµατος Πληρωµής 
από τη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου και εφόσον ο προµηθευτής εκδώσει τα τιµολόγια και προσκοµίσει τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 Παραλαβή 
Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ανταλλακτικών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και η συµµόρφωση µε τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές όπως λεπτοµερώς µνηµονεύονται στην παρούσα µελέτη. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των 
ανταλλακτικών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άµεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα σε πέντε (5) 
ηµερολογιακές ηµέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, ο ∆ήµος δικαιούται κατά 
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την κρίση της να προβεί στην απόρριψη των ανταλλακτικών ή στη µείωση του τιµήµατος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των 
άρθρων από 208 έως και 221 του ν. 4412/2016. 

                                                                           
ΑΡΘΡΟ 7  Τρόπος Παράδοσης 
Η επισκευή των οχηµάτων και µηχανηµάτων θα γίνεται, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν 
έγγραφης εντολής του Γραφείου Κινήσεως του ∆ήµου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τo κάθε όχηµα µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που θα οριστεί στη σύµβαση. 

Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται στο συνεργείο του αναδόχου ή και στο εργοτάξιο του ∆ήµου, ανάλογα µε την φύση της κάθε 
εργασίας και σε συνεννόηση µε τον προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος Ποιότητας Ζωής και Ανακύκλωσης.  

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση 
του ∆ήµου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8  Χρονοδιάγραµµα-Κυρώσεις 
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ∆ήµου ή σε ανωτέρα βία η προθεσµία παράδοσης παρατείνεται για 
τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του ∆ήµου ή από ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου, ο οποίος όµως δεν 
δικαιούται καµιά αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της εργασίας  επισκευής, πέραν της προαναφερθείσης προθεσµίας, µπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του 
∆ήµου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 9  Προσφορές 
Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των  εργασιών συντήρησης και επισκευής  οχηµάτων και 
µηχανηµάτων. ∆ηλαδή θα γίνονται αποδεκτές µόνο οι προσφορές που αναφέρονται σε όλες τις υφιστάµενες βλάβες 
οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου. 

Ο κάθε διαγωνιζόµενος, θα υποβάλλει προσφορά για όλα τα οχήµατα και µε ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού 
ποσού ανά όχηµα όπως αυτό αναγράφεται στον προϋπολογισµό της παρούσας µελέτης.  

 
ΑΡΘΡΟ 10  Παραγγελίες 
Τα  ανταλλακτικά  θα είναι αρίστης ποιότητος και σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νοµοθεσία. 

Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύµβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές εντολές από το Γραφείο Κίνησης στο 
Εργοτάξιο του ∆ήµου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11 Κρατήσεις-Έξοδα ∆ηµοσίευσης 
Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, τα έξοδα δηµοσίευσης & λοιπές κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καµιά ευθύνη και 
υποχρέωση του ∆ήµου. 

 

 

                                                                             

                                                                                                                              Ψαχνά, 06-08-
2020 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΩΤΑΣ  

Ο∆ΗΓΟΣ ∆Ε29/Α 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕ ∆Ε28/Β 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

∆ΙΠΛ. ΜΗΧAΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc. 

ΠΕ5/A 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ   ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ  ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ                                              

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                               

Ταχ.  ∆/νση   :  Αβάντων 18                                           

Ταχ.κώδικας  :  344 00  ΨΑΧΝΑ                                                                

 

 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 18/2020 

ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ  ΣΕ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ & ΣΕ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 
74350,40€ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Αντικείµενο της µελέτης 

Η παρούσα αφορά στην προµήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών για την επισκευή υφιστάµενων βλαβών 
απορριµµατοφόρων, φορτηγών  και   µηχανηµάτων έργων, µέχρι εξαντλήσεως του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 

Η επισκευή των οχηµάτων, θα αφορά πάσης φύσεως εργασίες συντήρησης καθώς και αντικατάστασης φθαρµένων ή 
κατεστραµµένων εξαρτηµάτων µετά των απαραίτητων ανταλλακτικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

Ισχύουσες διατάξεις 

 Του ∆ήµου ∆ιρφύων - Μεσσαπίων 

�  του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

� του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 1,   

� της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για 
την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  

� του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
� του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  
� του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
� του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και 

άλλες διατάξεις», ,  
� του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 

13 έως 15, 
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� του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
� της µε αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017 τεύχος Β') Υπουργικής Απόφασης µε την οποία 

ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.  

� την Υ.Α. 3491/31-05-2017 (ΦΕΚ 1992/09-06-2017 τεύχος Β') µε την οποία καθορίζεται ο χρόνος και ο    τρόπος 
υπολογισµού της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 

� την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'), µε την οποία καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος 
υπολογισµού της κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, καθώς και λοιπές λεπτοµέρειες εφαρµογής της παραγράφου 3, του 
άρθρου 350 του ν. 4412/2016. 

� των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά 
ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Η µελέτη και ο προϋπολογισµός αφορούν τις εξής βλάβες: 

Α/Α 
ΑΡ. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ 

Κ.Α. 20-6264.002   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧ/ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ) 

1 ΜΕ 63401 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΕRCEDES 

ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ, ΒΛΑΒΗ 

ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΩΝ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΙΣ 

∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΦΡΕΝΟΥ 

2 ME68969 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΕRCEDES 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ-ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ∆ΙΟΥ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ 

3 ΜΕ123081 
ΜΕ - 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
MERCEDES - JOHNSTON 

ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ, 

ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΑΝΛΙΑ ΛΑ∆ΙΟΥ, 

ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  & Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

4 ME104990 
ΜΕ - 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
SICAS EUROCLEAN 

ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ - ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΙΣ 

ΑΝΤΛΙΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΩΘΗΣΗΣ & ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 

ΜΟΤΕΡ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

     
Κ.Α.20-6263.002 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΛΠ ΜΕΣΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΛΑΒΩΝ) 

1 KHO7257 ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΜΕRCEDES 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΣ 

ΠΕ∆ΗΣΗΣ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΕΡΑ 

2 ΚΗΗ4819 ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΜΕRCEDES 
ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΒΛΑΒΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 

ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

3 ΚΗΟ3905 ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΜΕRCEDES 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΙΣ Ε∆ΡΕΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ 

ΣΤΟ ΜΟΤΕΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

4 ΚΗΗ6135 ΑΠΟΡΡ/ΡΟ MAN 
ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ & ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
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5 ΚΗΗ6136 ΑΠΟΡΡ/ΡΟ MAN 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΒΛΑΒΗ 

ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

6 ΚΗΗ6133 ΑΠΟΡΡ/ΡΟ MAN 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ- ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 

7 ΚΗΗ6134 ΑΠΟΡΡ/ΡΟ MAN 

ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & 

ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PTO ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

8 ΚΗΗ6130 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦ/ΣΗΣ 
MAN 

ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΒΛΑΒΗ ΑΕΡΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 

9 ΚΗΗ6131 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦ/ΣΗΣ 
MAN 

ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ PLC ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 

10 ΚΗΗ6871 
ΑΠΟΡΡ/ΡΟ- 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

MITSUBISHI CANTER ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

11 KHI8881 Ι.Χ.Φ. PIAGGIO GRECAV 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 

ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

12 ΚΗΗ6872 Ι.Χ.Φ. NISSAN NAVARA 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, 

ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΥΣ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ 

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ 

13 KHH8760 Ι.Χ.Φ. NISSAN NAVARA 
ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΠΙΕΛΑΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ 

ΑΝΤΛΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 

     
Κ.Α. 30-6263.001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΛΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ) 

1 KHH6138 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ 

ΓΕΡΑΝΑΚΙ 
MERCEDES 

ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΒΛΑΒΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ, ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΝΤΛΙΑΣ 

2 KHI8868 Ι.Χ.Φ. DAF 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΥΣ 

ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

3 KHH6863 Ι.Χ.Φ. DAF FALF 556 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ,  ΒΛΑΒΗ 

ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

4 KHI5431 I.X.Φ. MAZDA 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΣΦΟΝ∆ΥΛΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

5 ΚΗΙ 3740 Ι.Χ.Φ. MERCEDES 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ 

ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

6 ΚΗΟ7275 I.X.Φ. ΜΕRCEDES 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΩΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΤ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ 

ΑΝΤΛΙΑ ΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

7 ΚΗΟ7276 I.X.Φ. ΜΕRCEDES 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ 

ΑΤΕΡΜΩΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

8 ΚΗΟ7260 I.X.Φ. ΜΕRCEDES 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ 

ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

9 KHH6129 
ΦΟΡΤΗΓΟ PICK 

UP 4X4 
NISSAN NAVARA 

ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΣΤΡΟΦΑΛΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ 

ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

10 ΚΗΟ7127 Ι,Χ.Ε SUZUKI 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 

ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

11 ΚΗΟ7237 I.X.Φ. NISSAN 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΙΣ 

∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 
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Κ.Α. 30-6264.001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ) 

1 ΜΕ 58184 ΜΕ - ΓΚΡΕΪΤΕΡ KOMATSU 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΛΕΠΙ∆ΑΣ, ΒΛΑΒΗ 

ΣΤΟΝ ΡΟΤΟΡΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΠΙ∆ΑΣ, ΒΛΑΒΗ 

ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 

2 ΜΕ83880 ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ & Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

3 ME116916 ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΒΛΑΒΗ 

ΣΤΑ Ε∆ΡΑΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΠΙ∆ΑΣ 

4 ME104989 ΜΕ - ΓΚΡΕΪΤΕΡ SHM NOBAS 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΛΕΠΙ∆ΑΣ 

5 ΜΕ 58185 ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΜΠΙΕΛΑ ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

6 ME114687 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

7 ME110799 ΠYΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAZDA 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΥΣ 

ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

8 ME110798 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ FUMO MULTICAR 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΙΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

9 ME112464 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ UNIMOG -DAIMLER-BENZ 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, 

ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 

Ακολουθούν πίνακες ενδεικτικών τιµών εργασιών και ανταλλακτικών. 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  ( I ) 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α) 

          

 

T M H M A  1  

Πλαίσια Απορριµµατοφόρων, Υδροφόρων, Καλαθοφόρων, Φορτηγών κτλ οχηµάτων  

άνω των 3,5 tn 

 

 

 

Εργασίες Μηχανικών µερών, Μεταδόσεων  Κίνησης (κιβωτίου –συµπλέκτη –διαφορικού ),   

Αεροσυµπιεστών, Κουβουκλίων 

 

(Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας άνευ Φ.Π.Α  και όχι το κόστος των ανταλλακτικών) 

α. Εργασίες µηχανικών µερών 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε € 

1. Εφαρµογή κουζινέτων  400 
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2. Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών και εφαρµογή πείρων  300 

3. Αντικατάσταση χιτωνίων  500 

4. Αλλαγή κουζινετών εκκεντροφόρου και εφαρµογή 400 

5. Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου και εφαρµογή 600 

6. Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 400 

7. Αλλαγή εδρών βαλβίδων 450 

8. Αλλαγή φλάντζες τσιµούχες 500 

9. Αλλαγή ελατήρια 600 

10.Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων 500 

11.Ρύθµιση βαλβίδων 150 

12.Αλλαγή αντλία νερού 100 

13.Επισκευή υπερσυµπιεστή 150 

14.Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου 100 

15.SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, πετρελαίου, καµπίνας, 

τιµονιού), έλεγχος βαλβολινών σασµάν-διαφορικό, έλεγχος εµπρόσθιου συστήµατος, έλεγχος ιµάντων 500 

16.SERVICE βενζινοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, βενζίνης, καµπίνας), 

αλλαγή µπουζί, έλεγχος φρένων, έλεγχος εµπρόσθιου συστήµατος, έλεγχος ιµάντων 300 

17.Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση 200 

18.Επισκευή ψυγείου 400 

19.Αντικατάσταση κολλάρου νερού 40 

20.Εξαγωγή θερµοστατών αλλαγή αυτών 50 

β. Εργασίες µεταδόσεων κίνησης (κιβωτίου –συµπλέκτη –διαφορικού )  

Κιβωτίου  

21. Αλλαγή φουρκέτες 720 

22.Αλλαγή συγχρόνιζε 720 

23.Αλλαγή ρουλεµάν 810 

24.Αλλαγή γραναζιών 810 

25.Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεµάν, γραναζιών 855 

26.Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) 720 

27. Αλλαγή φλάντζες τσιµούχες 540 

28. Αλλαγή πρωτεύων άξονας κοµπλέ 450 

29. Αλλαγή δευτερεύων άξονας κοµπλέ 630 

30. Αλλαγή  πρωτεύων – δευτερεύων –ενδιάµεσος άξονας 720 

31. Αλλαγή –Επισκευή σταυροί ταχυτήτων 180 

32. Αλλαγή –Επισκευή σταθερά ταχυτήτων 270 

33.Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων 2250 
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34. Επισκευή  κιβώτιο ταχυτήτων 990 

Συµπλέκτη  

35.Επισκευή άνω τρόµπας συµπλέκτη 135 

36.Επισκευή κάτω τρόµπας συµπλέκτη 135 

37.Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεµάν 630 

38.Αντικατάσταση ζεύγη φερµουίτ 360 

39.Επισκευή δίσκου 450 

40.Επισκευή πλατώ 450 

41.Αλλαγή φυσούνας 135 

∆ιαφορικού   

42.Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεµάν 700,00 

43.Επισκευή – αντικατάσταση µειωτήρων – ηµιαξονίων 450,00 

44. Αλλαγή φλάντζες τσιµούχες 600,00 

γ. Εργασίες Αεροσυµπιεστών   

45. Αλλαγή –Επισκευή - Στρόφαλος, Ρουλεµάν, Ελατήριακόφλερ (σετ), ∆ακτυλίδια, Μπιέλες, Σετ ελατήρια, Σετ 

φλάντζες 900 

46.Αντικατάσταση Σκάστρα κόφλερ 45 

47.Σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής 135 

48.Σετ ελατήρια κόφλερ 135 

49. Αλλαγή-Επισκευή  Βαλβίδα κόφλερ 90 

50. Αλλαγή  Χιτώνιο κόφλερ 180 

51. Αλλαγή  Φίλτρα 90 

δ. Εργασίες Κουβουκλίων   

52.Αντικατάσταση αµορτισέρ κουβουκλίου 180 

53.Αντικατάσταση µπουκάλας ανύψωσης 135 

54.Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης 180 

55.Αντικατάσταση πατώµατος καµπίνας 360 

56.Επισκευή συστήµατος άρθρωσης καµπίνας στο σασί 900 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30 

Εργασίες Συστηµάτων Ανάρτησης & Πέδησης 

(Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας άνευ Φ.Π.Α  και όχι το κόστος των ανταλλακτικών) 

α. Εργασίες Συστηµάτων Αναρτήσης 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε € 

1.Αλλαγή αµορτισέρ 31,5 

2.Αλλαγή - επισκευή σούστες 72 
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3.Αλλαγή µπρακέτα 135 

4.Αλλαγή σινεµπλόκ 36 

5.Αλλαγή κόντρες κλπ. 63 

β. Εργασίες Συστηµάτων Πέδησης  

6.Έλεγχος δικτύου αέρος 31,5 

7.Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 36 

8.Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών 45 

9.Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 72 

10.Έλεγχος – τορνίρισµα ταµπούρων 108 

11.Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερµουίτ εµπρόσθιων τροχών 108 

12.Έλεγχος – αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών 108 

13.Λίπανση – αντικατάσταση ρουλεµάν τροχών – µουαγιέ 63 

14.Τσιµούχες – δαχτυλίδια 36 

15.Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων 36 

16.Αντικατάσταση τακάκια εµπρόσθιων τροχών 63 

17.Αλλαγή δύο ταµπούρων 45 

18.Αλλαγή 4 ελατηρίων 45 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30 

Εργασίες Συστηµάτων ∆ιεύθυνσης – Εµπρόσθια συστήµατα 

(Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας άνευ Φ.Π.Α  και όχι το κόστος των ανταλλακτικών) 

α  Εργασίες συστηµάτων ∆ιεύθυνσης – εµπρόσθια συστήµατα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε € 

1.Αλλαγή Ακραξώνιο 135 

2. Αλλαγή  Πείρος ακραξωνίου 90 

3. Αλλαγή Ρουλεµάν πείρων ακραξωνίων 90 

4. Αλλαγή Ακραξόνιο – Πείρος Ακραξονίου – Ρουλεµάν πείρων ακραξονίων 225 

5. Αλλαγή Ρουλεµάν – Τσιµούχες µουαγιέ, Ροδέλες, Ροδέλες µεταλλικές 126 

6. Αλλαγή Γλίστρες – κουζινέτα 108 

7. Αλλαγή Τάπες πηροδακτυλιών 36 

8. Αλλαγή Γρασσαδοράκια 18 

9.Αλλαγή ακρόµπαρα µικρής – µεγάλης µπάρας 45 

10.Έλεγχος – επισκευή µηχανισµού διεύθυνσης (µηχανικός) 27 

11.Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιµονιού 162 

12.Έλεγχος – επισκευή υδραυλικού ατέρµονα τιµονιού 207 

13.Αντικατάσταση αντλίας τιµονιού 153 
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14.Έλεγχος – αλλαγή µαρκούτσια Πιέσεως 72 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30 

Εργασίες Συστηµάτων Τροφοδοσίας 

(Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας άνευ Φ.Π.Α  και όχι το κόστος των ανταλλακτικών) 

α. Εργασίες Συστηµάτων Τροφοδοσίας  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε € 

1.Συντήρηση – επισκευή αντλιών µπεκ 315 

2.Έλεγχος καυσαερίων 36 

3.Έλεγχος τροφοδοσίας 135 

4.Επισκευή αντλίας πετρελαίου 270 

5.Εξαγωγή – επισκευή µπεκ 225 

6.Αλλαγή ρεγουλατόρου 315 

7.Έλεγχος ρεγουλατόρου 180 

8.Αλλαγή βοηθητικής αντλίας πιέσεως 90 

9.Αλλαγή ρύθµισης 135 

10.Εξαγωγή καθαρισµός ρεζερβουάρ και σέρβις TURBO 180 

11.Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίµου 180 

12.Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού 135 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30 

Εργασίες Συστηµάτων Εξάτµισης 

(Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας άνευ Φ.Π.Α  και όχι το κόστος των ανταλλακτικών) 

α. Εργασίες Συστηµάτων Εξάτµισης  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε € 

1.Αλλαγή καζανάκι εξάτµισης 180 

2.Αλλαγή σπιράλ εξάτµισης 135 

3.Αλλαγή βάσεων εξάτµισης 135 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30 

Εργασίες Ρεκτιφιέ κινητήρων 

(Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας άνευ Φ.Π.Α  και όχι το κόστος των ανταλλακτικών) 

α. Εργασίες Ρεκτιφιέ κινητήρων 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε € 

1.Ρεκτιφιέ στροφάλου 630 

2.Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 450 

3.Πλάνισµα καπακιού 360 

4.Πλάνισµα κορµού κινητήρα 900 
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ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30 

Εργασίες Ηλεκτρολογικών & Ηλεκτρονικών  Συστηµάτων 

(Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας άνευ Φ.Π.Α  και όχι το κόστος των ανταλλακτικών) 

α. Εργασίες Ηλεκτρολογικών & Ηλεκτρονικών συστηµάτων 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε € 

1.Γενική επισκευή µίζας 72 

2.Αλλαγή µίζας 36 

3.Γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό – αυτοµάτου 63 

4.Αλλαγή δυναµό 36 

5.Έλεγχος και επισκευή φωτισµού 45 

6.Αλλαγή φαναριών 18 

7.Έλεγχος και επισκευή µίζας 54 

8.Έλεγχος και επισκευή δυναµό 45 

9.Αντικατάσταση εµπρός και πίσω φανών 36 

10.Έλεγχος και επισκευή φάρων 27 

11.Έλεγχος και επισκευή πλαινών και πίσω προβολέων 54 

12.Έλεγχος και επισκευή µοτέρ και µπράτσων υαλοκαθαριστήρων 135 

13.Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 72 

14.Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 90 

15.Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον 135 

16.Αντικατάσταση λαµπτήρων 9 

17.Αντικατάσταση µάκτρων υαλοκαθαριστήρων 4,5 

18.Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης οχήµατος 180 

19.Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης υπερκατασκευών 450 

20.Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας 9 

21.Έλεγχος και επισκευή οργάνων(καντράν) 63 

22.Αλλαγή διακόπτη καλοριφέρ 63 

23.Αντικατάσταση ψυγείου 135 

24.Επισκευή καυστήρα 180 

25.Προγραµµατισµός εγκεφάλων φορτηγών - υπερκατασκευών  630 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30 

Τ Μ Η Μ Α   2 

 Υπερκατασκευές Απορριµµατοφόρων, Υδροφόρων, Καλαθοφόρων, Φορτηγών κτλ οχηµάτων 
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Εργασίες Υπερκατασκευών  

Απορ/φόρων Οχηµάτων (''ΜΥΛΟΥ'' -''ΠΡΕΣΑΣ'') 

(Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας άνευ Φ.Π.Α  και όχι το κόστος των ανταλλακτικών) 

α. Εργασίες Υπερκατασκευών  Απορ/φόρων  Οχηµάτων  ('' ΜΥΛΟΥ''  - ''ΠΡΕΣΑΣ'') 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε € 

1. Αλλαγή άξονα ανυψωτ. Μηχανισµ. 360 

2. Αλλαγή άκρου εµβόλου ανυψωτ. 342 

3. Αλλαγή άκρου εµβόλου µαχαιριού 450 

4. Αλλαγή άκρου εµβόλου πόρτας 387 

5. Αλλαγή άκρου εµβόλου φορείου 450 

6. Αλλαγή άκρου λεβιέ 288 

7. Αλλαγή αµορτισέρ 495 

8. Αλλαγή αναπνευστήρα (τάπα) 153 

9. Αλλαγή αναστολέα σώµατος  378 

10.Αλλαγή άξονα ραουλoυ 378 

11. Αλλαγή άξονα 297 

12. Αλλαγή άξονα αντλίας 297 

13. Αλλαγή άξονα κινήσεως σασµάν 459 

14. Αλλαγή άξονα κινητήρα 360 

15. Αλλαγή άξονα µετάδοσης κίνησης 477 

16. Αλλαγή άρθρωσης εµβ. µαχαιριού 477 

17. Αλλαγή άρθρωσης εµβ. πόρτα Container 387 

18. Αλλαγή άρθρωσης εµβ. προωθητήρα 450 

19. Αλλαγή άρθρωσης εµβ. ράουλου Σταθερ/σης amplirol 387 

20. Αλλαγή άρθρωσης εµβ. φορείου 477 

21. Αλλαγή άρθρωσης εµβ.καβαλέτου 387 

22.Αλλαγή άρθρωσης µπράτσου ανυψ. 225 

23. Αλλαγή άρθρωσης πόρτας 495 

24.Αλλαγή άρθρωσης πόρτας container 450 

25. Αλλαγή άρθρωσης πρέσας  450 

26. Αλλαγή άρθρωσης ράουλου container 441 

27. Αλλαγή άρθρωσης σώµατος 441 

28. Αλλαγή άρθρωσης τροχού container 315 

29. Αλλαγή ασφάλειας βρχ.ς.µ.α 396 

30. Αλλαγή ασφάλειας γάντζου amplirol 360 
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31. Αλλαγή ασφάλειας συγκρ.contain 207 

32.Αλλαγή ατέρµονα ανυψ.µηχ. 387 

33. Αλλαγή βάκτρου εµβόλου 360 

34. Αλλαγή βαλβίδας 162 

35. Αλλαγή βάνας 162 

36. Αλλαγή βάνας τριοδης 162 

37. Αλλαγή βάσεων εξάτµισης 225 

38. Αλλαγή βάσεων κινητήρα 387 

39.Αλλαγή βάσεων µπάρας ανυψωτικού 360 

40.Αλλαγή βάσεων σκελετού 369 

41.Αλλαγή βάσεων σώµατος 369 

42. Αλλαγή βάσεων σκελετού 369 

43. Αλλαγή βάσεων  τροχών container 297 

44. Αλλαγή βάσεως στήριξης πόρτας  387 

45. Αλλαγή βάσης αντλίας 324 

46. Αλλαγή βάσης βαρέλας ραουλοφ. 477 

47.Αλλαγή βάσης ελατ.σωµ.πρεσσας 360 

48. Αλλαγή βάσης εµβόλου πόρτας  369 

49. Αλλαγή βάσης µοτέρ  540 

50. Αλλαγή βάσης  ράουλου σταθερ/σης  amplirol 432 

51. Αλλαγή βάσης   σκαλοπατιού  144 

52.Αλλαγή βάσης στοπ ανυψωτ.µηχαν 207 

53. Αλλαγή βάσης   υδραυλικού κινητ. 261 

54. Αλλαγή βάσης χειριστηρίου 297 

55. Αλλαγή βραχίονα ελξης container 342 

56. Αλλαγή γάντζου ασφαλ.πόρτας 540 

57. Αλλαγή γάντζου ασφαλισης amplirol 540 

58. Αλλαγή γάντζου  έλξης container 540 

59. Αλλαγή γάντζου πόρτας 540 

60. Αλλαγή γλίστρας norba 630 

61.Αλλαγή γλίστρας ανυψωτ.µηχαν. 270 

62. Αλλαγή γλίστρας προωθητήρα 540 

63. Αλλαγή γραναζιού 135 

64. Αλλαγή γραναζιού µίζας 162 

65. Αλλαγή γωνίας τυµπάνου 288 
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66. Αλλαγή δέλτα 405 

67. Αλλαγή ελαστ.παρεµβ.πόρτας 900 

68. Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες. Με ακρα 54 

69. Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες.γαντζου 54 

70.Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού 144 

71. Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής 189 

72. Αλλαγή ελαστικού ποδιάς 315 

73. Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης 315 

74. Αλλαγή ελατηρίου έλξεως 171 

75. Αλλαγή ελατηρίου σώµατος  171 

76. Αλλαγή ελατηρίου τζαβετας 207 

77.Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου 342 

78.Αλλαγή εµβόλου ανυψωτικού 306 

79. Αλλαγή εµβόλου υδραυλ.αντλίας 324 

80. Αλλαγή εµβόλου  ανυψωτικού 324 

81. Αλλαγή εµβόλου  βαλβίδας 261 

82. Αλλαγή εµβόλου γάντζου 270 

83. Αλλαγή εµβόλου κτενιού 270 

84. Αλλαγή εµβόλου µαχαιριού 279 

85. Αλλαγή εµβόλου  ποδαρικών 279 

86. Αλλαγή εµβόλου πόρτας 279 

87. Αλλαγή εµβόλου   ηµιρυµ/νου 279 

88. Αλλαγή εµβόλου τηλεσκοπικού 360 

89. Αλλαγή εµβόλου φορείου 324 

90. Αλλαγή εµβόλου φορείου  συµπιες 324 

91.Αλλαγή εµβόλου χειριστηρίου 180 

92. Αλλαγή εµπροσθ. Μέρους σκελετού 360 

93. Αλλαγή εµπρόσθιας µπάρας 387 

94. Αλλαγή καλωδιώσεως 720 

95. Αλλαγή κανονιού 315 

96. Αλλαγή καρδιάς αντλίας 369 

97. Αλλαγή καρέ άξονα 351 

98. Αλλαγή κατανεµητή 324 

99. Αλλαγή κεντρ. Ράουλου τυµπάνου 603 

100. Αλλαγή κεντρ. Τµηµ. Προωθητήρα 1170 
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101. Αλλαγή κεντρικών  δοκων σώµατος 1350 

102. Αλλαγή κεφαλής πλυστικού 315 

103. Αλλαγή κεφαλής τερµατ. διακόπτη 117 

104. Αλλαγή κιτ οπισθ.παρακ. 351 

105. Αλλαγή κιτ χειριστηρίου 288 

106. Αλλαγή κολώνας τζαβεττας 540 

107. Αλλαγή κολώνων container 495 

108. Αλλαγή κολώνων οροφής 405 

109. Αλλαγή κολώνων  πατώµατος 540 

110. Αλλαγή κολώνων σώµατος 495 

111. Αλλαγή κοµπλερ 279 

112. Αλλαγή κοµπλερ τροχών µειωτήρα 351 

113. Αλλαγή κουζινετου 171 

114. Αλλαγή κοχυλιού 2160 

115.Αλλαγή κρεµάστρας ανυψωτικού 1260 

116. Αλλαγή κρεµάστρας  ηµιρυµ/νου 1620 

117. Αλλαγή κρεµάστρας µε γλιστρες 1440 

118. Αλλαγή κρουπον 405 

119. Αλλαγή κτενιού 720 

120. Αλλαγή λαδιού 405 

121. Αλλαγή λαδιού υδρ.κυκλωµ. Σµα 450 

122. Αλλαγή λαµαρίνας λάστιχου 621 

123. Αλλαγή λασπωτήρα 108 

124. Αλλαγή λάστιχου εισαγωγης 162 

125.Αλλαγή λάστιχου µπάρας ανυψωτικού 108 

126.Αλλαγή λάστιχου σκελετού 189 

127.Αλλαγή λεβιέ χειριστηρίου 81 

128.Αλλαγή µαχαιριού πρέσας 2880 

129. Αλλαγή µειωτή 900 

130. Αλλαγή µερών τυµπάνου 1800 

131. Αλλαγή µπάρας σουστών 540 

132. Αλλαγή µπάρας τιµονιού 558 

133.Αλλαγή µπράτσου ανυψ.µηχαν. 261 

134.Αλλαγή ντίζας κλίσεως ανυψωτ. 324 

135.Αλλαγή ντίζας τηλεχειρισµού 315 
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136. Αλλαγή ξύστρας φορείου σµα 567 

137. Αλλαγή οδηγών προωθητήρα 720 

138. Αλλαγή οδηγών πατώµατος 720 

139. Αλλαγή όλων των φίλτρων 360 

140. Αλλαγή ορθοστάτη προωθητ. 540 

141. Αλλαγή ουρανού container 3060 

142.Αλλαγή ουρανού πρέσας 2340 

143. Αλλαγή πατώµατος container 2340 

144.Αλλαγή πατώµατος πρέσας 2340 

145.Αλλαγή πελµάτων ανυψωτικού 360 

146. Αλλαγή πι καδένας 1350 

147. Αλλαγή πι οδηγών προωθητήρα 1350 

148. Αλλαγή πλαϊνού τραβέρσας 1080 

149. Αλλαγή πλαϊνών καπακ.εµβ.πορτ. 495 

150. Αλλαγή πλαϊνών σώµατος 3870 

151. Αλλαγή πλακάκιου αντλίας 405 

152. Αλλαγή πλακέτας 540 

153. Αλλαγή πλάτης φορείου 1440 

154. Αλλαγή πλατω 1350 

155. Αλλαγή ποδαρικού 711 

156. Αλλαγή ποδιάς 1620 

157. Αλλαγή πορτάκι 720 

158. Αλλαγή πορτάκι container 720 

159. Αλλαγή πορτάκι container σµα 738 

160.Αλλαγή πορτάκι φορτ.πρεσσας 738 

161. Αλλαγή προεκτ.σε γαντζ.µπρατς. 495 

162. Αλλαγή προωθητήρα 2430 

163. Αλλαγή πύρου 414 

164. Αλλαγή πύρου εµβ.ράουλου σµα 378 

165. Αλλαγή πύρου ραουλ.κυλ.φορ. 378 

166. Αλλαγή πύρων συµπλ. Container 378 

167. Αλλαγή ράουλου 720 

168. Αλλαγή ράουλου container 675 

169. Αλλαγή ράουλου κυλ.φορείου σµα 720 

170. Αλλαγή ράουλου παλάντζας 675 
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171. Αλλαγή ραουλοφωλιας 765 

172. Αλλαγή ραουλων κυλ.φορείου σµα 720 

173. Αλλαγή ρεγουλατορου αµπραγιαζ 495 

174. Αλλαγή ρεγουλατορου µπρατσου 540 

175. Αλλαγή ρουλεµάν & στεγαν. Τροχ 369 

176. Αλλαγή ρουλεµάν άκρου εµβ.φορ. 450 

177. Αλλαγή ρουλεµάν ανυψωτικού 405 

178. Αλλαγή ρουλεµάν καβαλέτου 450 

179. Αλλαγή ρουλεµάν µαχαιριού 405 

180. Αλλαγή ρουλεµάν πλατω 405 

181. Αλλαγή ρουλεµάν πόρτας ηµιρυµ/ 459 

182.Αλλαγή ρουλεµάν πρέσας 450 

183. Αλλαγή ρυθµιστή 360 

184. Αλλαγή σασµάν 2790 

185. Αλλαγή σιδηροσωληνα 189 

186. Αλλαγή σκαλοπατιού 315 

187. Αλλαγή σκάφης µύλου 1440 

188.Αλλαγή σκάφης πρέσας 3240 

189. Αλλαγή σκελετού 2430 

190. Αλλαγή σταυρού 1620 

191. Αλλαγή στεγανών 423 

192.Αλλαγή στεγανών εµβολ. Ανυψ. Container 360 

193.Αλλαγή στεγανών εµβολ. Ανυψωτ. 360 

194. Αλλαγή στεγανών εµβολ.Ασφαλισης Container 360 

195. Αλλαγή στεγανών εµβολ. Γαντζου Amplirol 360 

196. Αλλαγή στεγανών εµβολ. Κτενιου 360 

197. Αλλαγή στεγανών εµβολ. Μαχαιρ. 360 

198. Αλλαγή στεγανών εµβολ. Πόρτας 360 

199. Αλλαγή στεγανών εµβολ. Προωθ. 360 

200.Αλλαγή στεγανών εµβολ. Συγκρ. Container 360 

201.Αλλαγή στεγανών εµβολ. Τηλ. Ηµιρυµ/νου 495 

203.Αλλαγή στεγανών εµβολ. Φορείου 360 

204.Αλλαγή στεγανών εµβολ.γαντζου 360 

205.Αλλαγή στεγανών υδρ.εµβ.πόρτας 360 

206.Αλλαγή στεγανών υδραυλ.κινητ. 315 
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207.Αλλαγή στεγανών χειρ.φορτ.-εκφ 360 

208.Αλλαγή στεφανης κυλις.τυµπανου  1440 

209.Αλλαγή στοιχειου φιλτρου εισαγ 252 

210.Αλλαγή στοπ σουστας 279 

211.Αλλαγή συρµατοσχοινου 405 

212.Αλλαγή συροµ.πόρτας ηµιρυµ/νου 2520 

213.Αλλαγή συστ. Γαντζου ασφαλισης Container 1800 

214.Αλλαγή συστ.ελεγχου συµπιεστη 2340 

215.Αλλαγή σωλήνα πολυαµιδιου 495 

216.Αλλαγή σώµατος 3870 

217.Αλλαγή τακάκι γλίστρας προωθητ 405 

218.Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου 405 

219.Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου Ηµιρυµ/νου 405 

220.Αλλαγή ταχυσυνδεσµων 315 

221.Αλλαγή τζαβεττας 495 

222.Αλλαγή τµηµ. Καθρέπτη σκελετού 450 

223.Αλλαγή τµηµ. Οροφής 1080 

224.Αλλαγή τµηµ. Τραβέρσας σώµατος 1260 

225.Αλλαγή τµήµατος πόρτας 1080 

226.Αλλαγή τµήµατος σκάφης 1890 

227.Αλλαγή τµήµατος σώµατος 2340 

228.Αλλαγή τµήµατος ψευδοπλ. 1260 

229.Αλλαγή τούµπο εµβόλου 405 

230.Αλλαγή τρoχού container 360 

231.Αλλαγή τραβέρσας πόρτας  450 

232.Αλλαγή τραβέρσας σκάφης 504 

233.Αλλαγή τραβέρσας σώµατος container 504 

234.Αλλαγή τσιµούχας στεγ.ρουλ. 288 

235.Αλλαγή τσιµουχών ράουλου 288 

236.Αλλαγή τυµπάνου 3870 

237.Αλλαγή υδρ. Κυκλ.ποδαρικων 990 

238.Αλλαγή υδρ. Κυκλώµατος αντλίας 1080 

239.Αλλαγή υδραυλικής αντλίας 540 

240.Αλλαγή υδραυλικού κινητήρα 540 

241.Αλλαγή φίλτρου επιστρ. Σµα 117 
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242.Αλλαγή φλάντζας 126 

243.Αλλαγή φορείου 2610 

244.Αλλαγή φτερού 540 

245.Αλλαγή φύλλου αλουµινιου 360 

246.Αλλαγή φυσσουνακι αέρος 279 

247.Αλλαγή χερούλι εργατών 117 

248.Αλλαγή χωνιού 360 

249.Αλλαγή ψευδοπλαισιου 990 

250.Αποσυν.-επαν. Ηλεκτ. Κιν. Πρεσσας 1170 

251.Αποσυνδ.-επαν. Αναστολεα ελατ. 900 

252.Αποσυνδ.-επαν. Ανατρ. Κιβωτ. 1260 

253.Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας πλυστικ 630 

254.Αποσυνδ.-επαν. Ανυψωτ. Μηχαν. 1350 

255.Αποσυνδ.-επαν. Άξονα ανυψωτ. 1350 

256.Αποσυνδ.-επαν. Άξονα µεταδ. 1350 

257.Αποσυνδ.-επαν. Βάσης ράουλου ελ 1530 

258.Αποσυνδ.-επαν. Βραχίονα ανυψ. 540 

259.Αποσυνδ.-επαν. ∆ελτα 540 

260.Αποσυνδ.-επαν. ∆οχειου λαδιού 540 

261.Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ανυψ. Con 180 

262.Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ανυψ. Container 180 

263.Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ανυψωτ. 180 

264.Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ασφαλισης Container 270 

265.Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Βελονιου 270 

267.Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Γαντζου 360 

268.Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Γαντζου Amplirol 360 

269.Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Κτενιου 243 

270.Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Μαχαιριού 360 

271.Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Περιστρ. 360 

272.Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Πόρτας 360 

273.Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Προωθ. 360 

274.Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ράουλου Σταθερ/σης amplirol 360 

275.Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Συγκ. Container 360 

276.Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Τηλ. Ηµιρυµ/νου 450 

277.Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Φορείου 450 
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278.Αποσυνδ.-επαν. Καβαλετου 360 

280.Αποσυνδ.-επαν. Κρεµάστρας 360 

281.Αποσυνδ.-επαν. Μαχαιριού 630 

282.Αποσυνδ.-επαν. Μειωτη 540 

283.Αποσυνδ.-επαν. Μπράτσου ανυψ. 108 

284.Αποσυνδ.-επαν. Παλάντζας 261 

285.Αποσυνδ.-επαν. Πεντάλ 261 

286.Αποσυνδ.-επαν. Πετάλου 270 

287.Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας 540 

288.Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας κιβωταµ. 360 

289.Αποσυνδ.-επαν. Πρέσας σµα 360 

290.Αποσυνδ.-επαν. Προωθητήρα 540 

291.Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου 630 

292.Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου παλαντζας 450 

293.Αποσυνδ.-επαν. Ραουλων φορείου 495 

294.Αποσυνδ.-επαν. Ρουλεµάν παλαντζας 495 

295.Αποσυνδ.-επαν. Σασµάν 387 

296.Αποσυνδ.-επαν. Σκελετού 504 

297.Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ. Αντλίας 270 

298.Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ.κινητήρα 270 

299.Αποσυνδ.-επαν. Υπερκατασκευης 2250 

300.Αποσυνδ.-επαν. Φορείου 1260 

301.Αποσυνδ.-επαν. Φορείου συµπιες 1440 

302.Αποσυνδ.-επαν. Χειριστηρίου 504 

303.Αποσυνδ.-µετατ.- επαν. Γαντζων 720 

304.Αποσύνδεση παλαιάς υπερκατασκ. 810 

305.Αποσύνδεση πλυστικού 630 

306.Γενικό service κινητήρα hatz 1170 

307.Έλεγχος ανυψωτικού µηχανισµού 270 

308.Έλεγχος γάντζων ασφάλισης πόρτας 270 

309.Έλεγχος διαρροών 360 

310.Έλεγχος εµβολών πόρτας 360 

311.Έλεγχος κοµπρεσέρ 360 

312.Έλεγχος λειτουργ. συµπιεστή σµα 450 

313.Έλεγχος πιέσεων 405 
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314.Έλεγχος πιέσεων σµα 405 

315.Έλεγχος πιέσεως εµβολ. Γάντζου 405 

316.Έλεγχος ραουλων 270 

317.Έλεγχος σασµάν 414 

318.Έλεγχος υδραυλ. Αντλίας 405 

319.Έλεγχος υδραυλ. Κινητήρα 405 

320.Έλεγχος υδραυλ. Χειριστηρίου 315 

321.Έλεγχος υδραυλικός ς.µ.α. 405 

322.Έλεγχος ψευδοπλαισιου 414 

323.Ενίσχυση ανυψωτικού µηχανισµού 405 

324.Ενίσχυση αρθρώσεων πόρτας 540 

325.Ενίσχυση άρθρωσης εµβολ.πόρτας 540 

326.Ενίσχυση άρθρωσης εµβόλου προωθ. 540 

327.Ενίσχυση άρθρωσης εµβόλου φορείου 540 

328.Ενίσχυση βάσης ελατηρ.σωµ.πρεσσας 540 

329.Ενίσχυση βάσης εµβόλου φορείου 450 

330.Ενίσχυση βάσης πύρου τυµπάνου 450 

331.Ενίσχυση βάσης στηριξης πόρτας 450 

332.Ενίσχυση βραχιόνων ανυψ.µηχαν. 315 

333.Ενίσχυση γέφυρας 630 

334.Ενίσχυση δέλτα 450 

335.Ενίσχυση εµπροσθ.γεφ.ψευδοπλ. 540 

336.Ενίσχυση εσωτερικού τυµπάνου 1170 

337.Ενίσχυση κολώνας ανυψωτικού 630 

338.Ενίσχυση κολώνας σώµατος 720 

339.Ενίσχυση κολώνων πόρτας 720 

340.Ενίσχυση κοχυλιού 1350 

341.Ενίσχυση κρεµάστρας ανυψωτικού 990 

342.Ενίσχυση µασίφ τυµπάνου 1080 

343.Ενίσχυση οδηγών προωθητήρα 900 

344.Ενίσχυση ορθοστάτη 900 

345.Ενίσχυση οροφής σωµατ.πρεσσας 1260 

346.Ενίσχυση πατώµατος 1260 

347.Ενίσχυση πετάλου 1260 

348.Ενίσχυση πι καδένας 900 
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349.Ενίσχυση πλαιν. Σκάφης πρέσας 1080 

350.Ενίσχυση πλαϊνών σκάφης 1080 

351.Ενίσχυση πλαισίου 1260 

352.Ενίσχυση πλάτης φορείου 1890 

353.Ενίσχυση ποδιάς 1980 

354.Ενίσχυση πόρτας 2160 

355.Ενίσχυση προωθητήρα 2340 

356.Ενίσχυση πυρρών συµπλέξης Container 2340 

357.Ενίσχυση ραουλοφόρου βάσης 1170 

358.Ενίσχυση ραουλοφωλιάς 1170 

359.Ενίσχυση σασσι container 810 

360.Ενίσχυση σκάφης 1080 

361.Ενίσχυση σώµατος πρέσας 1080 

362.Ενίσχυση τζαβέτας 1080 

363.Ενίσχυση τραβέρσας πόρτας 1170 

364.Ενίσχυση τραβέρσας σκάφης 1170 

365.Ενίσχυση τυµπάνου 1170 

366.Ενίσχυση φορείου container 1170 

367.Ενίσχυση φορείου ς.µ.α. 990 

368.Ενίσχυση φτερού 630 

369.Ενίσχυση φωλιάς γάντζου 720 

370.Ενίσχυση ψευδοπλαισίου 630 

371.Ενίσχυση ψευδοπλαισίου amplirol 630 

372.Ενίσχυση-ευθ/ση γάντζου amplirol 630 

373.Ενίσχυση-συγκολ.πλατης φορείου 1350 

374.Επανατοποθέτηση πρέσας σµα 1350 

375.Επιβράχυνση πλαισίου 2160 

376.Επισκευή (τορνιρ.-γεµ.) Αξον.ραουλων 990 

378.Επισκευή ανυψωτικού µηχανισµού 1170 

379.Επισκευή άξονα µετάδοσης κίνησης 720 

380.Επισκευή άρθρωσης 630 

381.Επισκευή βάσεων τροχών container 720 

382.Επισκευή βάσης ράουλου  έλξης 720 

383.Επισκευή βραχίονα συγκρ.container 621 

384.Επισκευή γάντζου έλξης cont. 621 
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385.Επισκευή δελτα 603 

386.Επισκευή διαρροης εµβολ.µαχαιριού 531 

387.Επισκευή διαρροης λαστιχ.εισαγωγης 693 

388.Επισκευή διαρροων υδραυλ. Αντλίας 630 

389.Επισκευή διαρροων υδραυλ. Κυκλωµατος 630 

390.Επισκευή δισκου 720 

391.Επισκευή δοχείου λαδιού 540 

392.Επισκευή εµβόλου ανατρ. 540 

393.Επισκευή εµβόλου ανυψ. Container 450 

394.Επισκευή εµβόλου ανυψωτικού 450 

395.Επισκευή εµβόλου Ασφαλισης Container 450 

396.Επισκευή εµβόλου βελονιου 540 

397.Επισκευή εµβόλου γάντζου 540 

398.Επισκευή εµβόλου κουβούκλιου 540 

399.Επισκευή εµβόλου µαχαιριού 450 

400.Επισκευή εµβόλου περιστροφής 540 

401.Επισκευή εµβόλου πόρτας 585 

402.Επισκευή εµβόλου προωθητήρα 630 

403.Επισκευή εµβόλου Ράουλου Σταθερ/σης amplirol 540 

404.Επισκευή εµβόλου φορείου 540 

405.Επισκευή εµβόλου χτενιου 540 

406.Επισκευή θηλειας ελξης container 630 

407.Επισκευή κυκλ.αυτ.λιπανσης 990 

408.Επισκευή µαχαιριού 1260 

409.Επισκευή µπράτσων ανυψωτικού 270 

410.Επισκευή οδηγών γλιστρων 270 

411.Επισκευή οδηγών Προσεγγισης Container 540 

412.Επισκευή ουρανου container 1260 

413.Επισκευή πατώµατος 1260 

414.Επισκευή πενταλ 540 

415.Επισκευή πλαισίου container 630 

416.Επισκευή ποδιάς 720 

417.Επισκευή πορτάκι (πανω) ηµιρυµ/νου 783 

418.Επισκευή πόρτας οχηµατος 720 

419.Επισκευή προωθητήρα 1170 
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420.Επισκευή ράουλου 630 

421.Επισκευή ραουλοφωλιας 540 

422.Επισκευή σασµάν 990 

423.Επισκευή σκαλοπατιού 261 

424.Επισκευή σκάφης υποδ. Απορ/των 810 

425.Επισκευή σκελετού 1260 

426.Επισκευή στηρ.στεφ.κυλ.τυµπαν. 1530 

427.Επισκευή συστ. Ασφαλ. Πόρτας 1350 

428.Επισκευή συστ. Αυτοµ. Λιπανσης 1260 

429.Επισκευή τηλεχειριστηριου 1800 

430.Επισκευή υδραυλικης αντλίας 702 

431.Επισκευή υδραυλικού κινητήρα 630 

432.Επισκευή υδραυλικού κυκλωµατος 765 

433.Επισκευή φορείου 900 

434.Επισκευή φορείου σµα 1080 

435.Επισκευή χειριστηρίου 540 

436.Ευθυγρ/ση ανυψ.µηχαν. 540 

437.Ευθυγρ/ση άξονα ανυψωτικού 540 

438.Ευθυγρ/ση αρθρ.ασφαλ.πόρτας πρ 585 

439.Ευθυγρ/ση αρθρ.εµβόλου ανυψ. 585 

440.Ευθυγρ/ση αρθρωσεων πόρτας πρεσσα 630 

441.Ευθυγρ/ση άρθρωσης σώµατος 513 

442.Ευθυγρ/ση ασφαλειων τζαβετα 720 

443.Ευθυγρ/ση βάσεων κινητήρα 450 

444.Ευθυγρ/ση βάσεωνσυγκρ.σουστων 450 

445.Ευθυγρ/ση βάσης πλατης φορείου 630 

446.Ευθυγρ/ση βάσης ράουλου σταθερ/σης Amplirol 630 

447.Ευθυγρ/ση βραχιονων ανυψωτικού 360 

448.Ευθυγρ/ση γαντζου ελξης cont. 450 

449.Ευθυγρ/ση γαντζου πρεσσας σµα 495 

450.Ευθυγρ/ση γαντζων πόρτας container 495 

451.Ευθυγρ/ση γωνιας τυµπανου 630 

452.Ευθυγρ/ση ελικωσεων τυµπανου 630 

453.Ευθυγρ/ση κρεµάστρας 450 

454.Ευθυγρ/ση µασιφ 540 
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456.Ευθυγρ/ση µπράτσων ανυψωτικού Ευθυγρ/ση οδηγώνµικρης πόρτας Container 360 

457.Ευθυγρ/ση οδηγών προωθητήρα 630 

458.Ευθυγρ/ση πλαινού αψίδας 630 

459.Ευθυγρ/ση πλαισίου container 585 

460.Ευθυγρ/ση ποδιάς 540 

461.Ευθυγρ/ση πορτάκι (επανω) Ηµιρυµουλκουµενου 630 

462.Ευθυγρ/ση πόρτας 540 

463.Ευθυγρ/ση πόρτας container 585 

464.Ευθυγρ/ση πόρτας ανατροπής 702 

465.Ευθυγρ/ση πύρων Σύµπλεξης Container 504 

466.Ευθυγρ/ση σασσι 900 

467.Ευθυγρ/ση σκαλοπατιού 369 

468.Ευθυγρ/ση σώµατος 990 

469.Ευθυγρ/ση φωλιάς γάντζου 720 

470.Ευθυγρ/ση χτενιου ανυψωτικού 360 

471.Ευθυγρ/ση- ενισχ.βας.στηρ.αντλ 540 

472.Ευθυγρ/ση- ενισχ.γεφυρ.σασσι 450 

473.Ευθυγρ/ση- ενισχ.κεντρ.δοκ.σωµ. 540 

474.Ευθυγρ/ση- ενισχ.ραουλοφ.βάσεως 540 

475.Ευθυγρ/ση-ενισχ.ψευδ.& ραουλ 540 

476.Ευθυγρ/ση-ενίσχυση πλαινων 1080 

477.Ευθυγρ/ση-τορνιρισµα στεφ.κυλ.τυµ 1800 

478.Καθαρισµός βαλβίδων 630 

479.Καθαρισµός ραουλων φορείου σµα 450 

480.Λίπανση κινούµενων µερών 540 

481.Λίπανση πρέσας σµα 630 

482.Μετατροπή βάσεως αντλίας 630 

483.Ρεγουλάρισµα ανυψωτικού µηχαν. 270 

484.Ρεγουλάρισµα ραουλων 360 

485.Ρεγουλάρισµα υδραυλ. Κινητήρα 360 

486.Ρύθµιση ανυψωτικού µηχανισµού 315 

487.Ρύθµιση µπράτσων ανυψωτικού 252 

488.Ρύθµιση πιέσεων 405 

489.Ρύθµιση πόρτας 405 

490.Ρύθµιση ραουλων 450 
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491.Ρύθµιση σκαλοπατιού 270 

492.Ρύθµιση υδρ.κινητήρα 405 

493.Στεγαν.λεκανης υποδοχής απορρ. 702 

494.Στήριξη βάσεων δέλτα 720 

495.Συγκόλληση άκρου φορείου 702 

496.Συγκόλληση αναστολέων σώµατος 405 

497.Συγκόλληση ανυψωτικού 405 

498.Συγκόλληση άξονα ανυψωτικού 450 

499.Συγκόλληση άξονα αρθρ.βραχ.ανυ 504 

500.Συγκόλληση αρθρ.εµβολ.ανυψ. 450 

501.Συγκόλληση αρθρ.εµβόλου πόρτας 450 

502.Συγκόλληση αρθρ.εµπρ.καβαλετου 504 

503.Συγκόλληση άρθρωσης εµβ. Φορείου 513 

504.Συγκόλληση άρθρωσης πόρτας 405 

505.Συγκόλληση βάσης ελατηρ.σωµατ. 405 

506.Συγκόλληση βάσης εµβόλου ανυψ. 432 

507.Συγκόλληση βάσης στεφάνης κυλ. 630 

508.Συγκόλληση βάσης στηρ. Φτερου 306 

509.Συγκόλληση βάσης υδρ.αντλίας 315 

510.Συγκόλληση βάσης υδρ.κινητήρα 315 

511.Συγκόλληση βάσης χειριστηρίου 270 

512.Συγκόλληση βραχίονα συγκ.container 306 

513.Συγκόλληση γέφυρας 405 

514.Συγκόλληση δέλτα 279 

515.Συγκόλληση δοχείου λαδιού 369 

516.Συγκόλληση ελάσµατος φωτοκυττ. 117 

517.Συγκόλληση εµβόλου µαχαιριού 405 

518.Συγκόλληση εµβόλου φορείου 360 

519.Συγκόλληση -ενισχ.βάσης µικρ.ράουλου 270 

520.Συγκόλληση κεντρ.τµηµ.προωθητ. 540 

521.Συγκόλληση κολώνας ανυψωτικού 450 

522.Συγκόλληση κολώνας σώµατος 405 

523.Συγκόλληση κολώνων πόρτας 450 

524.Συγκόλληση κοχυλιού 810 

525.Συγκόλληση κρεµάστρας µαχαιρ. 630 
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526.Συγκόλληση κτενιού 360 

527.Συγκόλληση λάµων στηριξ. Μασίφ 540 

528.Συγκόλληση µασίφ 540 

529.Συγκόλληση µαχαιριού 450 

530.Συγκόλληση µπράτσων ανυψωτικού 270 

531.Συγκόλληση ορθοστάτη 270 

532.Συγκόλληση πατώµατος 630 

533.Συγκόλληση πελµάτων στηρ.container 540 

534.Συγκόλληση πετάλου 495 

536.Συγκόλληση πλαισίου 540 

537.Συγκόλληση ποδιάς 540 

538.Συγκόλληση πόρτας 540 

539.Συγκόλληση πόρτας ανατροπής 540 

540.Συγκόλληση προωθητήρα 720 

541.Συγκόλληση ραουλοφωλιας 630 

542.Συγκόλληση σκαλοπατιού 180 

543.Συγκόλληση σκάφης 540 

544.Συγκόλληση στεφάνης κυλίσεως 450 

545.Συγκόλληση σώµατος 810 

546.Συγκόλληση τραβέρσας 630 

547.Συγκόλληση τυµπάνου 720 

548.Συγκόλληση φτερών 180 

549.Συγκόλληση ψευδοπλαισίου 450 

550.Συγκόλληση-στηριξη λάστιχου 720 

551.Σύσφιξη ραουλων 450 

552.Τοποθέτηση inventer 630 

553.Τοποθέτηση ανυψωτικού µηχανισµού 810 

554.Τοποθέτηση γλιστρών κάδων 540 

556.Τοποθέτηση ελεγκτή προγρ/τος 720 

557.Τοποθέτηση µάσκας φορείου 720 

558.Τοποθέτηση µπουτ/ρας χοάνης 540 

559.Τοποθέτηση πλαϊνών µπαρών 540 

560.Τοποθέτηση υδραυλικού κυκλώµατος 720 

561.Τοποθέτηση υδραυλικών ποδαρικών 540 

562.Τορνίρισµα-γέµισµα άξονα παλάντζας 603 
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563.Τορνίρισµα –γέµισµα ράουλου 585 

564.Τορνίρισµα –κεντραρισµα τυµπάνου 1800 

565. Αλλαγή box κολώνας container 630 

566. Αλλαγή ανυψωτικού µηχανισµού 1620 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30 

Εργασίες Υπερκατασκευών  

Υδροφόρων-Βυτιοφόρων-Πυροσβεστικών &  

Φορτηγών οχηµάτων µε ανατρεπόµενη ή µη καρότσα   

  (Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας άνευ Φ.Π.Α  και όχι το κόστος των ανταλλακτικών) 

 α. Εργασίες Υπερκατασκευών Υδροφόρων-Βυτιοφόρων -Πυροσβεστικών οχηµάτων  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ   

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε  € 

1.Επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης 720 

2.Αντικατάσταση κυλίνδρου αέρος συστήµατος εξωτερικής πλύσης 225 

3.Αντικατάσταση χειριστηρίου για τις λειτουργίες του θαλάµου πλύσης 270 

4.Επισκευή προγράµµατος λειτουργιών συστήµατος πλύσης 810 

5.Επισκευή σπασµένου ανυψωτικού µηχανισµού 900 

6.Αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδας ανυψωτικού µικρών κάδων 315 

7.Επισκευή µπράτσου ανύψωσης κεφαλής πλύσης 486 

8.Επισκευή κεφαλής πλύσης 765 

9.Αντικατάσταση πόρτας θαλάµου πλύσης κάδων 630 

10.Αντικατάσταση µπλοκ βαλβίδων νερού 360 

11.Αντικατάσταση κουζινέτων αιώρας 270 

12.Αντικατάσταση ασφαλιστικού πιέσεως νερού 225 

13.Αντικατάσταση βαλβίδας και πηνίου χειριστηρίου µοτέρ αντλίας υψηλής πίεσης 270 

14.Αντικατάσταση λάστιχου στεγανοποιήσεως καταπακτής 540 

15.Αντικατάσταση ρυθµιστικών βαλβίδων ανυψωτικού και πόρτας πλυντηρίου 315 

16.Αντικατάσταση φίλτρων υδραυλικού 306 

17.Αφαίρεση συστήµατος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 495 

18.Επισκευή συστήµατος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 495 

19.Τοποθέτηση συστήµατος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 450 

20.Αντικατάσταση βάκτρο υδρ. Κυλίνδρ. ανύψωσης κεφαλής πλύσης 270 

21.Αντικατάσταση υδραυλικού µπλοκ βαλβίδων νερού µε νέου τύπου 360 

22.Εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλίας υψηλής πιέσεως λαδιού - νερού 459 

23.Service υπερκατασκευής 765 

24.Στήριξη µπάρας εξωτερική πλύσεως 369 
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25.Επισκευή προγράµµατος ανύψωσης κάδων και ρυθµίσεις 810 

26.Επισκευή προγράµµατος κλεισίµατος πόρτας κάδου πλύσης και ρυθµίσεις 810 

27.Ενίσχυση δεξαµενής νερού  900 

28.Επισκευή µπουκάλων ανοίγµατος πόρτας, αποσυναρµολόγηση –  συναρµολόγηση 630 

29.Επισκευή ασφαλιστικού µπουκάλων πόρτας και ρύθµιση 585 

30.Έλεγχος και ρυθµίσεις κυκλωµάτων υδραυλικού – ηλεκτρικού – αέρος και νερού 630 

β. Εργασίες  Υπερκατασκευών  Φορτηγών Οχηµάτων µε ανατρεπόµενη ή µη καρότσια   

31. Αλλαγή υδραυλικής αντλίας  180 

32. Επισκευή υδραυλικής αντλίας  342 

33.Αλλαγή τρόµπας ανάρτησης  162 

34.Αλλαγή πείρων δαχτυλιδιών µπουκάλες καρότσα  315 

35.Αλλαγή άξονα αντλίας υδραυλικού 243 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30 

Εργασίες Υπερκατασκευών  ανυψωτικών  µηχανηµάτων 

 (Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας άνευ Φ.Π.Α  και όχι το κόστος των ανταλλακτικών) 

α. Εργασίες Υπερκατασκευών  ανυψωτικών  µηχανηµάτων  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε € 

1.Απλό servis ανυψωτικού (βάσης– κορµού - βραχίονα) 315 

2.Επισκευή καλαθιού 360 

3.Επισκευή συστήµατος ασφάλισης 252 

4.Επισκευή βαρούλκου 288 

5.Επισκευή τροχαλίας 189 

6.Επισκευή ραούλου 108 

7.Αντικατάσταση µαρκουτσιού 72 

8.Έλεγχος χειριστηρίων 45 

9.Έλεγχος βαλβίδας 45 

10.Εξαγωγή µπουκάλας ανύψωσης 1ου βραχίονα και επανατοποθέτηση 180 

11.Αντικατάσταση κουζινέτου µπουκάλας 1ου βραχίονα 153 

12.Γέµισµα πείρου µπουκάλας και τορνάρισµα αυτής 324 

13.Τοποθέτηση ασφαλιστικών ποδαρικών βραχίονα 135 

14.Τοποθέτηση ασφαλιστικού υπέρβαρου 153 

15.Επισκευή SOS emergency 135 

16.Επανατοποθέτηση ηλεκτρικού κυκλώµατος 360 

17.Service 360 

18.Επισκευή διαρροών 315 
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ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30 

    

Εργασίες Ηλεκτρολογικών &  Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Υπερκατασκευών 

(Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας άνευ Φ.Π.Α  και όχι το κόστος των ανταλλακτικών) 

α. Εργασίες Ηλεκτρολογικών &  Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Υπερκατασκευών 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε € 

1.Επιδιόρθωση καλωδίων για εξαγωγή υπερκατασκευής  630 

2.Επιδιόρθωση καλωδίων λόγω βραχυκυκλώµατος  90 

3.Τοποθέτηση µπουτόν  18 

4.Επισκευή  φάρου  27 

5.Τοποθέτηση φάρου  18 

6.Προγραµµατισµός τηλεκοντρόλ κλειδιού  135 

7.Αλλαγή δείκτη ελαίου 18 

8.Αλλαγή διακόπτη 45 

9.Αλλαγή διακόπτη χειρισµού συµπ 45 

10.Αλλαγή ελάσµατος φωτοκύτταρου 81 

11.Αλλαγή επαγωγικού (φωτοκυττ) 81 

12.Αλλαγή επαφής 45 

13.Αλλαγή ζύγι 45 

14.Αλλαγή ηλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ. Ύδατος 180 

15.Αλλαγή ηλεκτροβαλβίδας 45 

16.Αλλαγή θερµικού ηλεκτρ. Κυκλ. 180 

17.Αλλαγή καλωδιώσεως 450 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30 

Εργασίες Μαρκουτσιών Υψηλής Πιέσεως 

(Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν το ενδεικτικό κόστος εργασίας άνευ Φ.Π.Α  µε την αξία των υλικών - µικροϋλικών) 

α. Εργασία Μαρκουτσιών Υψηλής Πιέσεως 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε €/m 

1.Επισκευή - Μαρκούτσι  ¼ ins  36 

2.Επισκευή Μαρκούτσι  5/16 ins  22,5 

3.Επισκευή Μαρκούτσι  3/8  ins 27 

4.Επισκευή Μαρκούτσι  ½  
 
ins

 
 495 

5.Επισκευή Μαρκούτσι  5/8 ins  34,2 

6.Επισκευή Μαρκούτσι  ¾ 
 
 ins 40,5 

7.Επισκευή Μαρκούτσι   1 ins 45 
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8.Επισκευή Μαρκούτσι  1 ¼  ins 72 

9.Επισκευή Μαρκούτσι  1 ½  ins 90 

10. Επισκευή Μαρκούτσι 2  ins 117 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30 

Τ Μ Η Μ Α  3 

         Πλαίσια επιβατικών, ηµιφορτηγών, µικρών φορτηγών  κτλ οχηµάτων κάτω των 3,5 tn 

 

 

       Εργασίες Μηχανικών µερών, Συστηµάτων Ανάρτησης, ∆ιεύθυνσης, Πέδησης,  

Μετάδοσης Κίνησης, Ρεκτιφιέ  

(Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας άνευ Φ.Π.Α  και όχι το κόστος των ανταλλακτικών) 

 

α. Εργασίες  Μηχανικών Μερών, Συστηµάτων Ανάρτησης, ∆ιεύθυνσης,  Πέδησης, Μετάδοσης Κίνησης, Ρεκτιφιέ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε € 

1.Αλλαγή αντλίας νερού επιβατικού 90 

2.Αλλαγή αντλίας νερού  ηµιφορτηγού 90 

3.Αλλαγή λαδιών επιβατικών  36 

4.Αλλαγή λαδιών  ηµιφορτηγού 36 

5.Έλεγχος σέρβις επιβατικού 135 

6.Έλεγχος σέρβις  ηµιφορτηγού 270 

7.Αλλαγή  σετ δίσκο –πλατό επιβατικού 270 

8.Αλλαγή  σετ δίσκο –πλατό ηµιφορτηγού 360 

9.Επισκευή κινητήρα επιβατικού 540 

10.Επισκευή κινητήρα  ηµιφορτηγού 900 

11.Επισκευή  σασµαν επιβατικού 900 

12.Επισκευή  σασµαν  ηµιφορτηγού 1080 

13.Ρύθµιση βαλβιδες ηµιφορτηγού βενζίνης 45 

14.Ρύθµιση βαλβιδες ηµιφορτηγού πετρελαίου  90 

15.Σέρβις Γενικό επιβατικού 180 

16.Σέρβις Γενικό  ηµιφορτηγού 360 

17.Επαναφορά βάσης  90 

18.Αλλαγή  ακρόµπαρο  45 

19.Αλλαγή µπάρας κεντρική  90 

20.Αλλαγή µπάρας τιµονιού 90 

21.Κάρφωµα σιαγόνες 135 

22.Επισκευή φυσούνας εµπρός 135 
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23.Αλλαγή  εξάτµισης κοµπλέ  270 

24.Αλλαγή καταλύτη 45 

25.Αλλαγή µεσαίο  καζανάκι εξάτµισης  72 

26.Αλλαγή πίσω   καζανάκι εξάτµισης 63 

27.Αλλαγή σπυράλ εξάτµισης το κάτω   180 

28.Αλλαγή αντλίας συµπλέκτη  90 

29.Αλλαγή αντλίας φρένων  135 

30.Αλλαγή βαλβίδας κλαπέτου 63 

31.Αλλαγή µανέτας χειροφρένου 90 

32.Αλλαγή ξηραντήρα αέρος 90 

33.Αλλαγή ρεγουλά διαφορικού 270 

34.Αλλαγή σιαγόνες ,ρύθµιση χειρόφρενου 270 

35.Αλλαγή σκαστράς αέρος 90 

36.Αλλαγή φερµουίτ εµπρός –πίσω  270 

37.Αλλαγή φερµουίτ εµπρός –πίσω ,ταµπούρα  450 

38.Τοποθέτηση συστήµατος ABS  στο όχηµα  2250 

39.Αλλαγή ρύθµισης ακροφυσιών  180 

40.Αλλαγή τουρµπίνας  270 

41.Αναγόµωση βεντιλατέρ  (επιβατικού) 360 

42.Έλεγχος –ρύθµιση αντλίας καυσίµου  270 

43.Έλεγχος –ρύθµιση περιοριστή ταχύτητας  180 

44.Εξαγωγή επανατοποθέτησης µπεκ  225 

45.Τοποθέτηση περιοριστής ταχύτητας  360 

46.Αλλαγή πείροι  180 

47.Αλλαγή ιµάντας  45 

48.Αλλαγή αµορτισέρ  180 

49.Αλλαγή σούστες  360 

50.Αλλαγή µπρακέτα  270 

51 Αλλαγή σινεµπλόκ  180 

52.Αλλαγή κόντρες  270 

53.Αλλαγή τεσσάρων(4)  ταµπουριών  360 

54.Αλλαγή συγχρονιζέ 630 

55.Ρεκτιφιέ στροφάλου 360 

56.Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 270 

57.Πλάνισµα καπακιού 180 
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58.Πλάνισµα κορµού κινητήρα 630 

59. Εφαρµογές κουζινέτων εκκεντροφόρου  360 

60. Ρεκτιφιέ κελυφούς τηλεσκοπικού κυλινδρού 360 

61. Τόρνευση πατουρών  270 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30 

Εργασίες   Ηλεκτρολογικών & Ηλεκτρονικών Συστηµάτων   

(Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας άνευ Φ.Π.Α  και όχι το κόστος των ανταλλακτικών) 

α. Εργασίες   Ηλεκτρολογικών & Ηλεκτρονικών Συστηµάτων   

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε € 

1.Αλλαγή αυτόµατου δυναµού (εξωτερικού) 18 

2.Αλλαγή αυτόµατου δυναµού (εσωτερικού ) 63 

3.Αλλαγή κάρβουνα µίζας ( βιδωτά )  45 

4.Αλλαγή κάρβουνα µίζας (κολητά) 45 

5.Αλλαγή µπαταρίας  9 

6.Επιδιόρθωση καλωδίων λόγω βραχυκυκλώµατος 45 

7.Επισκευή πόλων µπαταρίας  9 

8.Τοποθέτηση µπουτόν µίζας  18 

9.Επισκευή ∆υναµό ( µερική) 54 

10.Επισκευή ∆υναµό (ολική) 63 

11.Προγραµµατισµού εγκεφάλου–πιλότου –γκαζιού 360 

12.Προγραµµατισµός τηλεκοντρολ κλειδιού αυτ/του  135 

13.Τοποθέτηση – επισκευή µίζας  63 

14.Ελεγχος σέρβις a/c –καλοριφέρ επιβατικών –ηµιφορτηγών  108 

15. Επισκευή δυναµό  63 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30 

Τ Μ Η Μ Α   4 

Πλαίσια Μηχανηµάτων Έργου Μ.Ε, προωθητήρες, φορτωτές, γκρέιντερ, φορτωτές-εκσκαφείς, οδοστρωτήρες ,σάρωθρα, τρακτέρ κτλ. 

 

 

Εργασίες Μηχανικών µερών, Μετάδοσης Κίνησης, 

(κιβωτίου - συµπλέκτη-διαφορικού), Συστηµάτων Τροφοδοσίας  

(Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας άνευ Φ.Π.Α  και όχι το κόστος των ανταλλακτικών) 

α. Εργασίες   Μηχανικών  Μερών,  Μετάδοσης κίνησης (κιβωτίου - συµπλέκτη- διαφορικού), Συστηµάτων Τροφοδοσίας 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε € 

1.Απλό service υπερκατασκευής σαρώθρου (αλλαγή φίλτρων ελαίου, αέρος και ελαίου κινητήρα). 180 
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2.Γενικό service ήτοι: α) αλλαγή λαδιών κινητήρων πλαισίου και υπερκατασκευής, β) αλλαγή φίλτρων: λαδιού πετρελαίου 

αέρα και των δυο κινητήρων, γ) έλεγχος εµπρόσθιου συστήµατος, ιµάντων, βαλβολίνων σασµάν και διαφορικού, έλεγχος 

και ρύθµισης συστήµατος σάρωσης. 450 

3.Επισκευή του συµπλέκτη µε εξαγωγή και επανατοποθέτηση του σασµάν και την αλλαγή των αντλιών του συµπλέκτη. 540 

4.Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση κυλίνδρου κεντρικής σκούπας. 540 

5.Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση κυλίνδρου πλαϊνής σκούπας. 270 

6.Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση υδραυλικού κινητήρα κεντρικής σκούπας. 900 

7.Αντικατάσταση πλαϊνού σωλήνα αναρρόφησης χοάνης. 180 

8.Αντικατάσταση σωλήνα αναρρόφησης οροφής (προβοσκίδα). 180 

9.Εξαγωγή χοάνης αναρρόφησης. Αντικατάσταση ελαστικών παρεµβυσµάτων, επανατοποθέτηση και ρύθµιση αυτής. 270 

10.Αντικατάσταση ελαστικού, τροχού χοάνης. 135 

11.Αντικατάσταση µεταλλικού αεραγωγού κάδου απορριµµάτων. 180 

12.Αντικατάσταση ελαστικής κουρτίνας συστήµατος σάρωσης. 135 

13.Αντικατάσταση άξονα κεντρικής σκούπας. 360 

14.Αντικατάσταση άξονα και κλαπέτου κάδου απορριµµάτων. 270 

15.Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση κεντρικού συστήµατος σάρωσης και ευθυγράµµιση αυτού. 405 

16.Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση κελύφους τουρµπίνας αναρρόφησης. 630 

17.Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση πλαϊνού συστήµατος σάρωσης και ευθυγράµµιση αυτού. 270 

18.Εξαγωγή – επισκευή επανατοποθέτηση και καθαρισµός δεξαµενής νερού 180 

19.Καθαρισµός ψυγείου Μ.Ε 360 

20.Επαναφορά βάσης  135 

21.Επαναφορά κορµού 180 

22.Επισκευή εκκεντροφόρου  360 

23.Εφαρµογές  δακτυλιδιών  270 

24.Αλλαγή βαλβίδας κλαπέτου 45 

25.Αλλαγή ξηραντήρας αέρος  90 

26Αλλαγή ρύθµιση Ακροφύσιων  315 

27.Σέρβις µηχανήµατος 360 

28.Επισκευή διαρροή αέρα 180 

29.Αλλαγή µαρκουτσιών  45 

30.Έλεγχος –ρύθµιση  αντλίας πετρελαίου  180 

31.Εξαγωγή-επανατοποθέτηση  µπέκ  225 

32.Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση αντλίας υψηλής πίεσης ύδατος  405 

33.Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση συστήµατος φίλτρων ψεκασµού ύδατος. 225 

34.Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση και καθαρισµός δεξαµενής πετρελαίου. 225 

35.Συντήρηση – επισκευή αντλιών µπεκ 225 
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36.Έλεγχος καυσαερίων 36 

37.Έλεγχος τροφοδοσίας 180 

38.Επισκευή αντλίας πετρελαίου 315 

39.Εξαγωγή – επισκευή µπεκ 315 

40.Αλλαγή ρεγουλατόρου 225 

41.Έλεγχος ρεγουλατόρου 180 

42.Αλλαγή βοηθητικής αντλίας πιέσεως 135 

43.Αλλαγή ρύθµισης 180 

44.Εξαγωγή καθαρισµός ρεζερβουάρ και σέρβις TURBO 225 

45.Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίµου 225 

46.Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού 270 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30 

Εργασίες   Υδραυλικών Συστηµάτων 

 (Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας άνευ Φ.Π.Α  και όχι το κόστος των ανταλλακτικών) 

α. Εργασίες   Υδραυλικών Συστηµάτων  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε € 

1.Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση υδραυλικού χειριστηρίου ανατροπής κάδου. 162 

2.Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου συστήµατος ανατροπής κάδου. 378 

3.Αντικατάσταση αντλίας υδραυλικού συστήµατος σάρωσης 288 

4.Αλλαγή στεγανών µπουκάλας  126 

5.Εξαγωγή πυλώνα  720 

6.Επανατοποθέτηση πυλώνα  720 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30 

Εργασίες   Συστηµάτων ∆ιεύθυνσης 

(Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας άνευ Φ.Π.Α  και όχι το κόστος των ανταλλακτικών) 

α. Εργασίες   Συστηµάτων ∆ιεύθυνσης 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε € 

1.Αλλαγή ακρόµπαρο  72 

2.Αλλαγή µπάρας κεντρικής  108 

3.Αλλαγή µπάρας τιµονιού  90 

4.Αλλαγή µπαλάκια  90 

5. Αλλαγη ρουλεµάν τροχών  135 

6. Αλλαγή φούσκες τροχών  72 

7. Αλλαγή κρεµαργιέρας  162 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30 
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Εργασίες Συστηµάτων Πέδησης   

(Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας άνευ Φ.Π.Α  και όχι το κόστος των ανταλλακτικών) 

α. Εργασίες   Συστηµάτων Πέδησης   

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε € 

1.Αλλαγή  µανέτας χειρόφρενου  225 

2.Αλλαγή ρεγουλατόρου διαφορικού   144 

3.Αλλαγή Σιαγώνες, ρύθµιση χειρόφρενου 198 

4.Αλλαγή σκάστρας  αέρος 90 

5.Αλλαγή ταµπούρα πίσω  135 

6.Αλλαγή ταµπούρα –σιαγώνες  -κυλινδράκια  φρένων πίσω  153 

7.Αλλαγή φερµουίτ  διαφορικού , έλεγχος αέρας  135 

8.Αλλαγή φερµουίτ  εµπρός- πίσω  135 

9.Αλλαγή φερµουίτ εµπρός πίσω, ταµπούρα  270 

10.Αλλαγή φερµουίτ, ταµπούρα, φυσούνες διαφορικού  171 

11.Αλλαγή φερµουίτ, ταµπούρα , φυσούνες εµπρός  171 

12.Γέµισµα µουαγιέ , αλλαγή µπουλόνια  315 

13.Έλεγχος συστήµατος αντιεµπλοκης πέδησης  (ΣΑΠ) 54 

14.Εξαγωγή Τροχών για αλλαγή µπουλόνια  99 

15.Εξαγωγή Τροχών, αλλαγή τσιµούχες διαφορικού  117 

16.Εξαγωγή Τροχών , αλλαγή φερµουίτ & Μειωτήρες διαφορικού 117 

17.Εξαγωγή Τροχών, αλλαγή φερµουίτ εµπρός 135 

18.Εξαγωγή Τροχών αλλαγή φερµουίτ πίσω  135 

19.Εξαγωγή Τροχών ,επισκευή  µειωτήρων διαφορικού  135 

20.Εξαγωγή Τροχών, επισκευή φυσούνας αέρος  198 

21. Αλλαγή βεντούζας φρένου  γλύστρας τσάπας  117 

22. Αλλαγή αντλίας φρένων 171 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30 

Εργασίες Συστηµάτων Εξάτµισης   

(Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας άνευ Φ.Π.Α  και όχι το κόστος των ανταλλακτικών) 

α. Εργασίες   Συστηµάτων Εξάτµισης   

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε € 

1.Αλλαγή  εµπρόσθιο  σπιράλ  εξάτµισης 225 

2.Αλλαγή εξάτµισης κοµπλέ  270 

3.Αλλαγή καταλύτη 135 

4.Αλλαγή µεσαίο καζανάκι  εξάτµισης 135 
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5.Αλλαγή πίσω καζανάκι  εξάτµισης 135 

6.Αλλαγή σπιράλ  εξάτµισης 135 

7.Αλλαγή σωλήνας εξάτµισης κατακόρυφη  180 

8.Αλλαγή φούσκας εξάτµισης & βάσεις  135 

9.Κατασκευή σωλήνα  εξάτµισης οπίσθια  270 

10.Κόλληµα εξάτµισης 90 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30 

Εργασίες  Ρεκτιφιέ 

(Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας άνευ Φ.Π.Α  και όχι το κόστος των ανταλλακτικών) 

α. Εργασίες   Ρεκτιφιέ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε € 

1.Ρεκτιφιέ στροφάλου 675 

2.Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 792 

3.Πλάνισµα καπακιού 990 

4.Πλάνισµα κορµού  1125 

5.Εφαρµογές Κουζινέτων  εκκεντροφόρου  900 

6.Εφαρµογές, τόρνευση καπακιού Εδρών & Βαλβίδων  900 

7.Ρεκτιφιέ κελύφους  τηλεσκοπικού  κυλίνδρου 1170 

8.Τόρνευση  πατούρων   657 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30 

Εργασίες Ηλεκτρολογικών & Ηλεκτρονικών Συστηµάτων 

(Οι τιµές του πίνακα περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας άνευ Φ.Π.Α  και όχι το κόστος των ανταλλακτικών) 

α. Εργασίες Ηλεκτρολογικών & Ηλεκτρονικών Συστηµάτων 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ σε € 

1.Αντικατάσταση ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας υδραυλικού συστήµατος. 90 

2.Αντικατάσταση ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας συστήµατος αέρος. 90 

3.Αντικατάσταση ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας συστήµατος ψεκασµού ύδατος. 90 

4.Αντικατάσταση διακόπτη ηλεκτρικού συστήµατος. 45 

5.Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση µπλοκηλεκτροβαλβίδων υδραυλικού συστήµατος. 90 

6.Αλλαγή  αυτόµατο δυναµό εξωτερικός  63 

7.Αλλαγή  αυτόµατο δυναµό εσωτερικός  81 

8.Αλλαγή κάρβουνα µίζας ( βιδωτά )  72 

9.Αλλαγή κάρβουνα µίζας (κολητά) 72 

10.Αλλαγή µπαταρίας  18 

11.Επιδιόρθωση καλωδίων για εξαγωγή υπερκατασκευής  450 
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12.Επιδιόρθωση καλωδίων λόγω βραχυκυκλώµατος  270 

13.Επισκευή δυναµό (µερική) 72 

14.Επισκευή δυναµό (ολική) 81 

15.Επισκευή  µίζας (µερική) 72 

16.Επισκευή δυναµό (ολική) 81 

17.Επισκευή πόλων µπαταρίας  9 

18.Τοποθέτηση µπουτόν µίζας  18 

19.Επισκευή Φάρου 27 

20.Προγραµµατισµού εγκεφάλου–πιλότου –γκαζιού 630 

21.Τοποθέτηση Φάρου 27 

22.Τοποθέτηση ροµέτρου (εγκατάσταση ) 135 

22.Αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδας 27 

23.Επισκευή πολλαπλασιαστή στροφών συστήµατος µετάδοσης κίνησης τουρµπίνας. 135 

24. Επισκευή A/C 270 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30 

                                                                                                                                                

Ψαχνά, 06-08-2020 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΩΤΑΣ  

Ο∆ΗΓΟΣ ∆Ε29/Α 

 

 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕ ∆Ε28/Β 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

∆ΙΠΛ. ΜΗΧAΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc. 

ΠΕ5/A 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

  
  

 

 
  

  
 

 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 18/2020 
ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ  ΣΕ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ  & ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»  
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 74.350,40€ 

   

 

 

 

  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 

 

  Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Κ.Α. 20-6264.002   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧ/ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ) 
   

1 ΜΕ 63401 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΕRCEDES 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ 

ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΩΝ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΙΣ ∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΦΡΕΝΟΥ 

500 1900 2400 

2 ME68969 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΕRCEDES 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ-ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ∆ΙΟΥ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ 
500 1900 2400 

3 ΜΕ123081 ΜΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ MERCEDES - JOHNSTON 

ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ, ΒΛΑΒΗ 

ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΑΝΛΙΑ ΛΑ∆ΙΟΥ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  & Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

530 1900 2430 

4 ME104990 ΜΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ SICAS EUROCLEAN 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ - ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΩΘΗΣΗΣ & ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΤΕΡ 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

530 1900 2430 

     
2060 7600 9660 



Σελ. 47 από 27 

 

Κ.Α.20-6263.002 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΛΠ ΜΕΣΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ) 
   

1 KHO7257 ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΜΕRCEDES 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΣ 

ΠΕ∆ΗΣΗΣ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΕΡΑ 

350 1550 1900 

2 ΚΗΗ4819 ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΜΕRCEDES 
ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΒΛΑΒΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 
350 1550 1900 

3 ΚΗΟ3905 ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΜΕRCEDES 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΙΣ Ε∆ΡΕΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ 

ΜΟΤΕΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
350 1650 2000 

4 ΚΗΗ6135 ΑΠΟΡΡ/ΡΟ MAN 
ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ & ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
350 1700 2050 

5 ΚΗΗ6136 ΑΠΟΡΡ/ΡΟ MAN 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
350 1700 2050 

6 ΚΗΗ6133 ΑΠΟΡΡ/ΡΟ MAN 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ- ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 
350 1700 2050 

7 ΚΗΗ6134 ΑΠΟΡΡ/ΡΟ MAN 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ PTO ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
350 1700 2050 

8 ΚΗΗ6130 ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦ/ΣΗΣ MAN 

ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΒΛΑΒΗ ΑΕΡΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 

350 1800 2150 

9 ΚΗΗ6131 ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦ/ΣΗΣ MAN 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ PLC ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 
350 1800 2150 

10 ΚΗΗ6871 ΑΠΟΡΡ/ΡΟ- ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI CANTER ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 350 1250 1600 

11 KHI8881 Ι.Χ.Φ. PIAGGIO GRECAV 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 

ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
350 1200 1550 

12 ΚΗΗ6872 Ι.Χ.Φ. NISSAN NAVARA 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ 

ΣΤΟΥΣ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ 

300 1050 1350 

13 KHH8760 Ι.Χ.Φ. NISSAN NAVARA 
ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΠΙΕΛΑΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 

ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 
300 1050 1350 

     
4450 19700 24150 

Κ.Α. 30-6263.001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΛΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ) 
   



Σελ. 48 από 27 

 

1 KHH6138 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΑΚΙ MERCEDES 

ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΒΛΑΒΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ, ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΝΤΛΙΑΣ 

230 1350 1580 

2 KHI8868 Ι.Χ.Φ. DAF 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΥΣ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ 

ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
230 1280 1510 

3 KHH6863 Ι.Χ.Φ. DAF FALF 556 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ,  ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ 

ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
230 1280 1510 

4 KHI5431 I.X.Φ. MAZDA 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΣΦΟΝ∆ΥΛΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
230 1100 1330 

5 ΚΗΙ 3740 Ι.Χ.Φ. MERCEDES 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ 

ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
230 1300 1530 

6 ΚΗΟ7275 I.X.Φ. ΜΕRCEDES 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΩΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΤ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ 

ΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
230 1300 1530 

7 ΚΗΟ7276 I.X.Φ. ΜΕRCEDES 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ 

ΑΤΕΡΜΩΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
230 1300 1530 

8 ΚΗΟ7260 I.X.Φ. ΜΕRCEDES 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
230 1300 1530 

9 KHH6129 ΦΟΡΤΗΓΟ PICK UP 4X4 NISSAN NAVARA 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΣΤΡΟΦΑΛΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ 

ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
230 1150 1380 

10 ΚΗΟ7127 Ι,Χ.Ε SUZUKI 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΤΟΥ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
200 1100 1300 

11 ΚΗΟ7237 I.X.Φ. NISSAN 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΙΣ ∆ΑΓΚΑΝΕΣ 

ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 
200 1150 1350 

     
2470 13610 16080 

Κ.Α. 30-6264.001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ) 
   

1 ΜΕ 58184 ΜΕ - ΓΚΡΕΪΤΕΡ KOMATSU 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΛΕΠΙ∆ΑΣ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ 

ΡΟΤΟΡΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΠΙ∆ΑΣ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ 

ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 

250 1200 1450 

2 ΜΕ83880 ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ & Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
260 1200 1460 

3 ME116916 ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ 

Ε∆ΡΑΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΠΙ∆ΑΣ 
260 750 1010 



Σελ. 49 από 27 

 

4 ME104989 ΜΕ - ΓΚΡΕΪΤΕΡ SHM NOBAS 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΛΕΠΙ∆ΑΣ 
250 750 1000 

5 ΜΕ 58185 ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΜΠΙΕΛΑ ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 250 750 1000 

6 ME114687 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 250 750 1000 

7 ME110799 ΠYΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAZDA 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΥΣ ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ 

ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
250 800 1050 

8 ME110798 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ FUMO MULTICAR 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΙΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
250 800 1050 

9 ME112464 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ UNIMOG -DAIMLER-BENZ 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΒΛΑΒΗ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
250 800 1050 

     
2270 7800 10070,00 

    

ΣΥΝΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 11250 48710 59960,00 

    

ΦΠΑ 24% 2700 11690,4 14390,40 

    

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 13950 60400,4 74350,40 

 

                                                                                                                                                                                             Ψαχνά, 06-08-2020 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΩΤΑΣ  

Ο∆ΗΓΟΣ ∆Ε29/Α 

 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

∆ΙΠΛ. ΜΗΧAΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc. 

ΠΕ5/A 



Σελ. 50 από 27 

 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕ ∆Ε28/Β 

 

 


