



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Αρ. Μελέτης: 42/2023

Προμήθεια με τίτλο:

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (ΤΚ
ΤΡΙΑΔΑΣ ,ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ) ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL»**

Ενδ. Προϋπολογισμός: **34.038,00€**,
CPV: **50511000-0**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την έκτακτη και κατεπείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικών για την επισκευή αντλητικών συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Μεσσαπίων(ΤΚ Τριάδας,Μακρυκάπας) του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, λόγω της κακοκαιρίας «**DANIEL**» , με ανταλλακτικά .Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην έκτακτη και κατεπείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση αντλίων ύδρευσης & άρδευσης , για την επείγουσα επισκευή δύο γεωτρήσεων(μία ύδρευσης και μία άρδευσης), έπειτα από τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «**DANIEL**» η οποία έπληξε προσφάτως την περιοχή του Δήμου μας. Ισχυρά μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως πολλαπλοί κεραυνοί και έντονες βροχοπτώσεις, είχαν ως αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας το αντλητικό συγκρότημα G3 Κοινότητας Τριάδας στην ΔΕ Μεσσαπίων και να υποστεί σοβαρές ζημιές μια αρδευτική γεώτρηση στην Κοινότητα Μακρυκάπας της ΔΕ Μεσσαπίων.

Η κακοκαιρία προκάλεσε απότομες διακυμάνσεις στην ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας των εγκαταστάσεων ύδρευσης & άρδευσης προκαλώντας τις βλάβες. Κατά συνέπεια υπάρχει άμεση και κατεπείγουσα ανάγκη για την προμήθεια και τοποθέτηση νέας αντλίας για την αντικατάσταση της αντλίας γεώτρησης G3 που τέθηκε εκτός λειτουργίας, αλλά και για την επισκευή της αρδευτικής γεωτρήσεως Μακρυκάπας , καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την διακοπή της υδροδότησης των περιοχών Τριάδας και Ψαχνών και σοβαρός κίνδυνος καταστροφής των καλλιεργειών της περιοχής Μακρυκάπας . Επίσης η επισκευή της γεώτρησης G3 κρίνεται επιτακτική λόγω του προβλήματος υδροδότησης που έχει δημιουργηθεί από την διακοπή της λειτουργίας της και η επισκευή της αρδευτικής γεωτρήσεως Μακρυκάπας κρίνεται επιτακτική λόγω του άμεσου κινδύνου καταστροφής των καλλιεργιών από την ξηρασία λόγω διακοπής του ποτίσματος.**ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:**

- Η βλάβη στη υδρευτική γεώτρηση (G3) στην περιοχή «Κόκκινη Λάκα» οφείλεται στην κακοκαιρία Daniel (συνεχή πτώση κεραυνών -έντονες βροχοπτώσεις) και αυξομείωσης της τάσης της ΔΕΗ.
- Η βλάβη στην αρδευτική γεώτρηση Μακρυκάπας οφείλεται στην κακοκαιρία Daniel (συνεχή πτώση κεραυνών- έντονες βροχοπτώσεις) και αυξομείωσης της τάσης της ΔΕΗ.

Οι ως άνω εργασίες επισκευής κρίνεται απαραίτητο να ανατεθούν σε εξωτερικό προμηθευτή δεδομένου ότι ο δήμος:

- Δεν διαθέτει το ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών επισκευής αντλητικών συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης γεωτρήσεων.
- Δεν διαθέτει κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό (ειδικό γερανοφόρο όχημα) για την εκτέλεση εργασιών ανύψωσης σωληνώσεων, υποβρύχιων αντλιών και ηλεκτροκινητήρων από φρεάτια γεωτρήσεων.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των **34.038,00€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει την σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2023, μετά από εισήγηση της Ο.Ε για τροποποίηση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού και στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο μετά την ανάθεση να πραγματοποιηθεί η εγγραφή σε Κ.Α. με τίτλο:

«Προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικών για την έκτακτη και επείγουσα επισκευή αντλητικών συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης γεωτρήσεων της Δ.Ε. Μεσσαπίων(ΤΚ ΤΡΙΑΔΑΣ ,ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ) , λόγω της κακοκαιρίας Daniel»

Ψαχνά, 14 Σεπτεμβρίου 2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ της Τ.Υ. & Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ &
Περιβάλλοντος

Γιάννης Ακριώτης

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ

Πτυχ. Ηλεκτρ/γος Μηχανικός ΤΕ3

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ, Μ. SC ΤΕ3/Α



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Αρ. Μελέτης: 42/2023

Προμήθεια με τίτλο:

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ(ΤΚ
ΤΡΙΑΔΑΣ ,ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ) ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL»**

Ενδ. Προϋπολογισμός: **34.038,00€**

CPV: **50511000-0**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικών για την έκτακτη επισκευή αντλητικών συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Μεσσαπίων (ΤΚ Τριάδας,Μακρυκάπας) του δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, λόγω της κακοκαιρίας «DANIEL» , με ανταλλακτικά.

- Η βλάβη στη γεώτρηση (G3) στην περιοχή «Κόκκινη Λάκα» οφείλεται στην κακοκαιρία«DANIEL» (συνεχή πτώση κεραυνών, έντονες βροχοπτώσεις) και αυξομείωσης της τάσης της ΔΕΗ.
- Η βλάβη στην αρδευτική γεώτρηση Μακρυκάπας οφείλεται στην κακοκαιρία Daniel (συνεχή πτώση κεραυνών, έντονες βροχοπτώσεις) και αυξομείωσης της τάσης της ΔΕΗ.

Οι ως άνω εργασίες επισκευής κρίνεται απαραίτητο να ανατεθούν σε εξωτερικό προμηθευτή δεδομένου ότι ο δήμος:

- Δεν διαθέτει το ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών επισκευής αντλητικών συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης γεωτρήσεων.
- Δεν διαθέτει κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό (ειδικό γερανοφόρο όχημα) για την εκτέλεση εργασιών ανύψωσης σωληνώσεων, υποβρύχιων αντλιών και ηλεκτροκινητήρων από φρεάτια γεωτρήσεων.

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικών για την έκτακτη και κατεπείγουσα επισκευή αντλητικών συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης με ανταλλακτικά. Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν τα εξής (ενδεικτικά)

A. ΓΕΩΤΡΗΣΗ (G3)-ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΚΑ»

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤ.
1	ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 8RND/15-1 75HP 55KW FRAKLIN DOL	ΤΕΜ.	1
2	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ		
3	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΞΟΔΟΥ		

B. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤ.
-----	-------	------	--------

1	INVERTER ABB 75KW	ΤΕΜ.	1
2	ΕΡΓΑΣΙΑ		

Ψαχνά, 14 Σεπτεμβρίου 2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ της Τ.Υ. & Π.

Γιάννης Ακριώτης
Πτυχ. Ηλεκτρ/γος Μηχανικός ΤΕ3

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ &
Περιβάλλοντος

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ, Μ. ΣC ΤΕ3/Α



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Αρ. Μελέτης: 42/2023

Προμήθεια με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (ΤΚ
ΤΡΙΑΔΑΣ, ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ) ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL»

Ενδ. Προϋπολογισμός: 34.038,00€

CPV: 50511000-0

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα περιγραφή έχει ως αντικείμενο την έκτακτη και επείγουσα προμήθεια εξαρτημάτων και παροχή υπηρεσίας (εξαγωγή, μεταφορά και τοποθέτηση) αντλητικών συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Μεσσαπίων (ΤΚ Τριάδας, Μακρυκάπας) του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

Οι ως άνω εργασίες συντήρησης κρίνεται απαραίτητο να ανατεθούν σε εξωτερικό προμηθευτή δεδομένου ότι ο δήμος:

- Δεν διαθέτει το ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών επισκευής αντλητικών συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης γεωτρήσεων.
- Δεν διαθέτει κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό (ειδικό γερανοφόρο όχημα) για την εκτέλεση εργασιών ανύψωσης σωληνώσεων, υποβρύχιων αντλιών και ηλεκτροκινητήρων από φρεάτια γεωτρήσεων.

ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσες διατάξεις

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με όλες τις τροποποιήσεις του
3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006
4. Οι διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α'/05-08-2016)
5. Οι διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α-) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
6. Οι διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 11/τ.Α'/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
7. Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
8. Οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
9. Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α'/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την με αρ. 57654 / 23-05-2017 Υπουργική Απόφαση (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
11. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, των διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
12. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2023 όπου θα εγγραφεί στον Κ.Α. με τίτλο «Έκτακτη και επείγουσα επισκευή αντλητικών συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης γεωτρήσεων της Δ.Ε. Μεσσαπίων Μεσσαπίων (TK Τριάδας, Μακρυκάπας) λόγω κακοκαιρίας Daniel»
13. Τις επείγουσες ανάγκες του δήμου που επιβάλλουν την προμήθεια/υπηρεσία
14. Τις διατάξεις του αρ.32παρ.2α-γ Ν.4412/2016, παρ.1 αρ.101 Ν.5043/2023

ΑΡΘΡΟ 3: Γενικά χαρακτηριστικά-Περιγραφή

Η παρούσα αφορά την προμήθεια εξαρτημάτων και παροχή υπηρεσίας (εξαγωγή, μεταφορά και τοποθέτηση) αντλητικών συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Μεσσαπίων (TK Τριάδας, Μακρυκάπας) του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

ΑΡΘΡΟ 4: Διάρκεια

Η παρούσα θα είναι διάρκειας ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι της εξάντλησης του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού των **34.083,00.€**

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα:

1. Το συμφωνητικό
2. Η παρούσα μελέτη
3. Η προσφορά του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι προσφέροντες πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:

- Οικονομική προσφορά, η οποία θα είναι συνταγμένη με την ίδια αρίθμηση και σειρά όπως στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
- Οι προσφέροντες μπορούν να προσκομίσουν προσφορά για όλες, είτε ξεχωριστά για κάθε Ομάδα, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα μελέτη.
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 που να δηλώνεται ότι:

Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας μελέτης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως, οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

- Πιστοποιητικό πρόσφατα θεωρημένο, αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους σε ένα εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του (οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση), από όπου προκύπτει και το ειδικό επάγγελμα τους και βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα με τις αντίστοιχες μεταβολές του (αν δεν προκύπτει το ειδικό επάγγελμα από το επιμελητήριο ή την επαγγελματική

οργάνωση). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει και να εμφανίζεται το ειδικό επάγγελμα το οποίο είναι και σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης και να προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα που το πιστοποιούν.

- Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής από τα οποία προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων.
- Το παραπάνω πιστοποιητικό χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.
- Πιστοποιητικά ISO αντλιών
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν προκύπτουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως:

- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών τους διαχειριστές,
- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού.
- Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία που διέπονται.

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάστηκε θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις.

- Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου. Εδώ προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως π.χ. καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους της εγκατάστασης του προσφέροντος). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α

που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.)

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στην εν λόγω απευθείας ανάθεση.

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι υποχρεώσεις του/της ανάδοχου αναγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση της παρούσης μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η εκτέλεση και παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η έκπτωση του/της αναδόχου και τυχόν ποινικές ρητρες επιβάλλονται σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στον/Στην ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της πραγματοποιηθείσας εργασίας με βάση την οικονομική προσφορά του. Η καταβολή της καθορισμένης σύμφωνα με τη σύμβαση αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, μετά το πέρας εργασιών, ανάλογα με την παράδοση των εργασιών. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάκλητες καθ' όλη τη χρονική διάρκεια που θα εκτελείται η εργασία. Ο/Η ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της εργασίας, υπάρξουν αυξήσεις οποιουδήποτε κόστους και από οποιοδήποτε λόγο στην τιμή μονάδας.

ΑΡΘΡΟ 10: ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο/Η ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν, εκτός από το ΦΠΑ που βαρύνει τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) οι όροι της σύμβασης και της μελέτης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08.08.2016).

Ψαχνά, 14 Σεπτεμβρίου 2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ της Τ.Υ. & Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ & Περιβάλλοντος

Γιάννης Ακριώτης
Πτυχ. Ηλεκτρογός Μηχανικός ΤΕ3

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ, Μ. SC ΤΕ3/Α



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Αρ. Μελέτης: 42/2023

Προμήθεια με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (ΤΚ ΤΡΙΑΔΑΣ
,ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ) ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
DANIEL»

Ενδ. Προϋπολογισμός: 34.038,00€
CPV: 50511000-0

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (G3)-ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΚΑ ΤΡΙΑΔΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤ.	Τ.Μ.	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 8RND/15-1 75HP 55KW FRAKLIN DOL	ΤΕΜ.	1	14.300	14.300
2	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ			4.500	4.500
3	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΞΟΔΟΥ			400	400
				ΣΥΝΟΛΟ	19.200
				Φ.Π.Α (24%)	4.608
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	23.808,00(€)

Β. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤ.	Τ.Μ.	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	INVERTER ABB 75KW	ΤΕΜ.	1	6.750	6.750
2	ΕΡΓΑΣΙΑ			1.500	1.500
				ΣΥΝΟΛΟ	8.250
				Φ.Π.Α (24%)	1.980
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	10.230,00(€)

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β	27.450,00(€)
Φ.Π.Α. 24% (Α+Β)	6.588(€)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Α+Β)	34.038,00(€)

Ψαχνά, 14 Σεπτεμβρίου 2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ της Τ.Υ. & Π.

Γιάννης Ακριώτης
Πτυχ. Ηλεκτρ/γος Μηχανικός ΤΕ3

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ &
Περιβάλλοντος

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ, Μ. SC ΤΕ3/Α